

## Poptávka: podání cenové nabídky

Název zakázky: Výběrové řízení na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části:  
**Protipovodňová ochrana, vodní plochy – v rámci projektu (viz. specifikace níže)**

Zadavatel: Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace  
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Jednající: doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel

---

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Protipovodňové ochrany a vodních ploch pro Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace:

---

„Návrh změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze zásad územního rozvoje Jihomoravského Kraje, změn Územního plánu města Brna celoměstského významu – 41. a 42. soubor a změn Územního plánu města Brna, 43. soubor a změn z 2011, 2012“ (dále jen Návrh).

### Rozsah zakázky:

Rozsah zakázky je uveden v příložených souborech  
Příloha č. 1 41. a 42. soubor změn – schválené ZADÁNÍ  
Příloha č. 2 43. soubor změn – schválené zadání  
Příloha č. 3 ÚPmB – změny vyplývající ze ZÚR – obsah ZÁMĚR

a je k nahlédnutí na adrese KAM, p.o. Zelný trh 331/13, 602 00 Brno.

Předmětem plnění je vypracovávání projektové dokumentace v části **Protipovodňová ochrana, vodní toky** v rámci výše uvedeného souboru změn Územního plánu města Brna.

Práce bude zahrnovat zejména:

1. zpracování pracovní verze Návrhu změn ÚPmB
  2. zpracování Návrhu,
  3. účast na předběžném projednání Návrhu s dotčenými orgány a zapracování změn z těchto projednání v průběhu zpracování Návrhu,
  4. spolupráce na zpracování řádného návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává změna územního plánu, jehož zpracování bude v souladu s ust. § 43 odst. 4 SZ, s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 13 a přílohy č. 7 Vyhlášky
  5. účast na společném jednání – odborný výklad Zhotovitele, jakožto zpracovatele předmětné části Návrhu, spolupráce při vyhodnocení výsledků společného jednání a následná úprava již zpracovaného Návrhu,
  6. účast na veřejném projednání – odborný výklad Zhotovitele, jakožto zpracovatele části Návrhu, spolupráce při vyhodnocení výsledků veřejného projednání a následná úprava již zpracovaného Návrhu.
- 

Předpokládaný termín plnění: **část 1. pracovní verze Návrhu** od 1.2.2018 do 2.5.2018  
**část 2. zpracování Návrhu** do 1.12.2018  
**část 3. a 4.** v období od 07/2018-12/2018  
**část 5. a 6.** spolupráce při společném a veřejném projednání v průběhu r. 2019

Místo předání předmětu nabídky: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno  
Způsob podání nabídky: elektronicky na emailovou adresu: [frankova.petra@kambrno.cz](mailto:frankova.petra@kambrno.cz)  
Lhůta pro podání nabídky: **do 22.01.2018 do 12:00 hodin**  
Předpokládaná cena nabídky: 380 000 Kč bez DPH

Obsah nabídky:

- **cenu za dílo** v rozsahu bodů 1-4  
cena za jednotlivé body 1-4 s/bez DPH  
celková cena za body 1-4 s/bez DPH
- **hodinovou zúčtovací sazbu** (HZS) pro vícepráce a účast na jednáních dle bodu 5-6
- **2–3 reference** prokazující zkušenost se zpracováním obdobného díla v obdobném rozsahu
- **osvědčení o autorizaci** – autorizovaný projektant staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství

**Návrh bude zpracován specialisty s odbornou způsobilostí**, textová i grafická část bude opatřena **autorizačními razítky**.

**Návrh bude zpracován v tištěné i digitální podobě.** V tištěné verzi budou předána 2 kompletní vyhotovení. Digitální verze bude vypracována v souladu s Metodikou a datovým modelem ÚPmB (viz příloha č. 4) a předána na 4 ks digitálních nosičů.

Kritérium pro hodnocení nabídky: **reference**  
**cena za dílo**  
**HZS** (hodinová zúčtovací sazba)

Kontaktní osoba: **Ing. arch. Anna Kolegarová**  
[kolegarova.anna@kambrno.cz](mailto:kolegarova.anna@kambrno.cz), tel. 722 934 948

V Brně dne 09.01.2018



.....  
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel

**příloha:**

- Příloha č. 1 41. a 42. soubor změn – schválené zadání
- Příloha č. 2 43. soubor změn - schválené zadání
- Příloha č. 3 Obsah změn ÚPmB vyplývající ze ZÚR JmK
- Příloha č. 4 a Podrobná struktura Návrhu změn ÚPmB, požadavky na pracovní verzi Návrhu změn ÚPmB
- Příloha č. 4 b Metodika pro grafickou část ÚPmB v měřítku 1:5 000 a 1:25 000