

Poptávka: podání cenové nabídky

Název zakázky:	Výběrové řízení na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části: Zásobování elektrickou energií, spoje v rámci projektu (viz. specifikace níže)
Zadavatel:	Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
Jednající:	doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zásobování elektrickou energií, spoje pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace:

„Návrh změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze zásad územního rozvoje Jihomoravského Kraje, změn Územního plánu města Brna celoměstského významu – 41. a 42. soubor a změn Územního plánu města Brna, 43. soubor a změn z 2011, 2012“ (dále jen Návrh).

Rozsah zakázky:

Rozsah zakázky je uveden v přiložených souborech

Příloha č. 1	41. a 42. soubor změn – schválené ZADÁNÍ
Příloha č. 2	43. soubor změn – schválené zadání
Příloha č. 3	ÚPmB – změny vyplývající ze ZÚR – obsah ZÁMĚR

a je k nahlédnutí na adrese KAM, p.o. Zelný trh 331/13, 602 00 Brno.

Předmětem plnění jsou konzultační služby a vypracování projektové dokumentace v části **Zásobování elektrickou energií, spoje** v rámci výše uvedeného souboru změn Územního plánu města Brna.

Práce bude zahrnovat zejména:

1. Konzultační služby – konzultační hodiny pro Zadavatele při zpracování pracovní verze Návrhu změn ÚPmB
2. zpracování Návrhu změn ÚPmB – dokumentace části zásobování elektrickou energií, spoje,
3. zapracování změn v Návrhu z předběžného projednání Návrhu s dotčenými orgány,
4. spolupráce na zpracování řádného návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává změna územního plánu, jehož zpracování bude v souladu s ust. § 43 odst. 4 SZ, s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 13 a přílohy č. 7 Vyhlášky
5. zpracování změn v Návrhu ze společného jednání a z veřejného projednání.

Předpokládaný termín plnění:

- část 1. konzultační služby při pracovní verzi Návrhu od 30.4.2018 do 30.6.2018
- část 2. zpracování Návrhu do 1.12.2018
- část 3. a 4. v období od 07/2018-12/2018
- část 5. spolupráce při společném a veřejném projednání v průběhu r. 2019

Místo předání předmětu nabídky: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
Způsob podání nabídky: elektronicky na emailovou adresu: frankova.petra@kambrno.cz
Lhůta pro podání nabídky: **do 20.4.2018 do 12:00 hodin**

Předpokládaná cena nabídky: 200.000 Kč bez DPH

Obsah nabídky: **hodinová zúčtovací sazba (HZS)** pro část 1 (konzultační služby) a 5 (zpracování změn z projednání)
cenu za dílo v rozsahu částí 2-4
cena za jednotlivé části 2-4 s/bez DPH
celková cena za části 2-4 s/bez DPH
2–3 reference prokazující zkušenost se zpracováním obdobného díla v obdobném rozsahu
osvědčení o autorizaci v příslušném oboru

Kvalifikační předpoklady: Zhotovitel musí být autorizovanou osobou ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a musí být doloženo **osvědčení o autorizaci v příslušném oboru**

Zhotovitel musí doložit min. 2–3 reference prokazující zkušenost se zpracováním obdobného díla v obdobném rozsahu


Návrh bude zpracován specialisty s odbornou způsobilostí, textová i grafická část bude opatřena **autorizačním razítkem**.

Návrh bude zpracován v digitální podobě. Digitální verze bude vypracována v souladu s Metodikou a datovým modelem ÚPmB (viz příloha č. 4) a předána na 4 ks digitálních nosičů. Návrh bude opatřen autorizačním razítkem na tištěných vyhotoveních pořízených zadavatelem.

Kritérium pro hodnocení nabídky: **reference**
cena za dílo
HZS (hodinová zúčtovací sazba)

Kontaktní osoba: **Ing. arch. Pavel Šemora**
semora.pavel@kambrno.cz, tel. 774 738 101

V Brně dne 06.04.2018


.....
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel

příloha:

- Příloha č. 1 41. a 42. soubor změn – schválené zadání
- Příloha č. 2 43. soubor změn - schválené zadání
- Příloha č. 3 Obsah změn ÚPmB vyplývající ze ZÚR JmK
- Příloha č. 4 a Podrobná struktura Návrhu změn ÚPmB, požadavky na pracovní verzi Návrhu změn ÚPmB
- Příloha č. 4 b Metodika pro grafickou část ÚPmB v měřítku 1:5 000 a 1:25 000