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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Parcela ¢. 395 k.U. Brno-stfed na niz se nachdzi dotcend budova je v historickém jddru mésta Brna.
Zamysleny investicni zdmér se tykd dokonceni vzduchotechniky ve 2., 3. a 4. NP a umisténi
vzduchotechnické jednotky na stfechu objektu.

Vné objektu nedochdzi ke stavebnim Upravém, na stfechu objektu bude umisténa
vzduchotechnickd jednotka vE. opldsténi.

DotCend budova se nachdzi v mendim chrdnéném Uzemi a je zapsdna jako kulturni nemovitd
pamatka.

Budova je vyuzZivdna k administrativnim U&elim a v souCasné dobé v ni sidli Kanceldi architekta
mésta Brna. Zdmeérem je vytvorit prijemného prostiredi pro zaméstnance a zajistit vymeénu vzduchu
a ochlazeni v zasedacich mistnostech a kanceldfich, které se v letnim obdobi nejvice zahfivaiji.
Nedojde ke zméné Ucelu uzivdni ani k navyseni podlahové plochy.

b) vyéet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru (geologicky pruzkum hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prozkum apod.)
Na pozemcich uréenych pro vystavbu byly provedeny prizkumy a mérent:

e Projektovda dokumentace z roku 1969, zpracovand Ing. Némcem SURPMO
e Zaméfeni stavajiciho stavu
e Dalsi prizkumy stavba nevyzaduje

c) stavajici ochrannd a bezpeénostni pasma
Dotéend budova se nachdzi v mensim chrdnéném Uzemi a je zapsdna jako kulturni nemovitd
pamatka. Stavaijici sit technické infrastruktury véetné jejiho ochranného pdsma bude stavebnimi
Upravami zachovdna.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavba se nenachdzi v zdplavovém a poddolovaném Uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Stavaijici stavba nebude ménit svij objem (pUdorys a vyska zistanou zachovdny) a tudiz nebude mit
negativni vliv na okolni stavby a pozemky, nebude mit negativni vliv na odtokové pomeéry v okoli.
Stavebni Upravy nevyvolaji pozadavek na zfizeni odstavnych a parkovacich stdni.

f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Stavebni Upravy spocivaiji v umisténi vnitinich chladicich jednotek ve 2.NP a 3.NP, nové rozvody
vzduchotechnického potrubi a umisténi vnitinich chladicich jednotek ve 4.NP a umisténi
vzduchotechnické jednotky na stfechu objektu v&. opldsténi, nebudou mit zddné pozadavky na
asanace.

Bouraci prdce je ffeba provadét za stdlé pritomnosti odborné zpUsobilé osoby. Pfi veskerém bourdni je
nutno sledovat okolni konstrukce a o veskerych poruchdch, které by se na nich eventuelné vyskytly
musi byt neprodlené informovdn technicky dozor investora a autorsky dozor. Veskery vybourany
materidl bude pribé&iné odvdien, aby nedochdzelo kjeho hromadéni a lokdlinimu pretézovdani
konstrukci.

V rdmci stavebnich Uprav nebudou kdceny z&dné dreviny.

g) pozadavky na maximalni zdbory zemédélského pUdniho fondu nebo pozemku uréenych k
plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)
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Stavenisté bude vytvoreno vyhradné uvnitf zminéné budovy. Verfejné prostranstvi bude vyuzito
kr&tkodobé pouze k nalozeni a vyloZzeni materidlu. Nedochdzi k zddnému zdboru ZPF ani pozemkU
urcenych k plnéni funkci lesa.

h) Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Dopravni napojeni:
Dopravni napojeni zUstavd beze zmén.
Pozemek je napojen na dopravni infrastrukturu méstské Cdasti Brno — stfed. Prijezd k budove je z ulice
Husova ulici Biskupskou a Petrskou, z hlediska funk&niho zatfidéni se jednd o mistni obsluznou
komunikaci.

Napojeni na technickou infrastrukturu:
Vodovod - stévajici vodovodni pfipojka je napojena na stévajici vodovodni sit.
Splaskovd kanalizace - stdvaijici pripojka splaskové kanalizace je napojena na stdvaijici obecni
kanalizaci.
Destovd kanalizace — napojeni objektu jednotnou kanalizaci zOstdva stavaijic.
Elektfina — napojeni objektu na elektrické vedeni je feSeno podzemni pripojkou a je stdvaijici.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provddéna za provozu a nevyvoldvd zadné podminuijici, vyvolané &i souvisejici
investice.
Pfedpoklddand Ihdta vystavby: zahdjeni 07/2020 - 08/2020

dokonceni 12/2020

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 U&el uzivani stavby

a) funk&ni napln stavby
U&elem stavebnich Uprav je umist&ni vnitfnich chladicich jednotek ve 2.NP a 3.NP, nové rozvody
vzduchotechnického potrubi aumisténi vnitinich chladicich jednotek ve 4NP a umisténi
vzduchotechnické jednotky na stfechu objektu vE. opldsténi. Rozvody instalaci vzduchotechniky v 2.
a 3. NP budovy na Zelném trhu &.p.331/13 v Brné byly provedeny jiz v prechozich etapdch
rekonstrukce objektu. Soucdsti projektu je rovnéz rekonstrukce zasedaci mistnosti ve 4.NP.
Zdmérem je vytvorit pfijemného a komfortni prostfedi pro zaméstnance a zajistit vyménu vzduchu
a ochlazeni v zasedacich mistnostech a kanceldrich, které se v letnim obdobi nejvice zahfivaii.
Dotéend budova se nachdzi v mensim chrédnéném Uzemi a je zapsdna jako kulturni nemovitd
pamdtka. Budova je vyuzivdna k administrativnim UCeldm a v soucasné dobé v ni sidli Kanceldr
architekta mésta Brna. Navrhovanou Z&dmérem je vytvorit dUstojné hygienické a socidini zafizeni pro
zameéstnance.
Nedojde ke zméné Ucelu uzivani ani k navyseni podiahové plochy.

b) zakladni kapacity funk&nich jednotek
Navrzenymi stavebnimi Upravami, tj. dokonceni instalaci vzduchotechniky ve 2., 3. a 4.NP a umisténim
vzduchotechnické jednotky na strechu objektu, se neméni pUvodni kapacity stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Vnéjsi vzhled domu se nezméni, vzduchotechnickd jednotka umisténd na stfechu objektu je z Celniho
pohledu, ze Zelného trhu, skryta za hfebenem stfechy. Z bocniho pohledu od ulice Starobrnénské je
vzduchotechnickd jednotka umisténa 11 m za hfeben stfrechy, a tedy zdsadné neméni vzhled domu.
Presto bude vzduchotechnickd jednotka kryta kovovou konstrukci s lamelami.
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B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
V rédmci stavebnich Uprav nejsou navrzena vyrobni a nevyrobni technologickd zafizeni staveb.
Dispozicni feseni se méni minimdainé, Funkéni vyuziti zOstavd stejné.

B.2.4 Bezbariérové vzivani stavby

Stavebni Upravy neméni Ucel budovy, kterd neni urcena k uzivdni osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace a neni navrzena jako bezbariérovd, coz je v souladu s §1 vyhldsky &. 369/2001 Sb. ve
Znéni pozdéjsich predpisl, kterd stanovi obecné technické pozadavky zabezpedlujici uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby

Stavebni Upravy jsou navrzeny vsouladu svyhldskou ¢.491/2006 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu. Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani nedochdzelo
k naruseni bezpecnosti.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

a) stavebnifeseni

Jednd se o umisténi vnitinich chladicich jednotek ve 2.NP a 3.NP, nové rozvody vzduchotechnického
potfrubi a umisténi vnitinich chladicich jednotek ve 4.NP a umisténi vzduchotechnické jednotky na
stfechu objektu v&. opldsténi. Rozvody instalaci vzduchotechniky v 2. a 3. NP budovy na Zelném trhu
C.p.331/13 v Brné byly provedeny jiz v pfechozich etapdch rekonstrukce objektu. Soucdsti projektu je
rovnéz rekonstrukce zasedaci mistnosti ve 4.NP.

Zdsadnim zpUsobem nebude zasahovdno do nosnych & nenosnych konstrukci. Bude zasahovdno do
stfesni konstrukce pro vytvoreni prostup.

Nové rozvody (slaboproud a silnoproud) budou napojeny na stavajici rozvody.

b) konstruk&ni a materidlové feseni

ZEMNI PRACE
Nefesi se

ZAKLADOVE POMERY A KONSTRUKCE
Nefesi se

SVISLE KONSTRUKCE

Do stavajicich nosnych konstrukci 2.NP, 3.NP a 4.NP, které tvofi zdivo z keramickych plnych cihel
1.450mm a vyzdivané pilife ¢tvercového pUdorysu 450 x450 mm nebude zasahovdno.

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Nosnd stropni konstrukce ve 4.NP v mistnosti 4.17 bude stavebnimi Upravami dotcena. Do stropni

konstrukce bude vytvoreny 2 stavebni prostupy, jeden v mistnosti €. 4.17 o rozméru 1400x415 mm

pro vedeni potrubi vzduchotechniky a druhy v mistnosti €. 4.19 o rozméru 150x150 mm pro vedeni
Cu potrubi k chladici jednotce.

SCHODISTE
Stavaijici — nefesi se

STRESNI KONSTRUKCE

Projekt stavebnich Uprav zasahuje do konstrukce a pldsté strechy. Ve stfesni konstrukci bude
vytvoreny stavebni prostupy pro vedeni potrubi vzduchotechniky. Na stfeSe bude umisténa
ocelovd konstrukce pro osazeni vzduchotechnické jednotky, viz. Technickd zprdva a staticky
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vypocet a dvé mensi ocelové konstrukce pro osazeni venkovni kondenzacni jednotky pro AHU 1
(ACC1) a venkovni kondenzaéni jednotky pro kanceldre (ACC2).

IZOLACE

Izolace proti vodé a vihkosti
Nefesi se

Tepelné izolace
Nefesi se

Akustické izolace
Do skladby stropnich konstrukci neni zasahovdno, tudiz se neméni jejich akustické viastnosti.
CSN 730532 - Akustika a ochrana proti hluku.

Pozdrni izolace
Nefesi se

Technické instalace
Stavajici — nefesi se

VYPLNE OTVORU
Stavajici — nefesi se

UPRAVY POVRCHU, PODLAHY
Stavajici — nefesi se

FASADA
Stévaijici - nefesi se

PODHLEDY

Mistnost 4.17 bude mit SDK nerozebiratelny podhled do v. 2.735 mm, opatfeny n&térem v barvé bilé.
Tento SDK podhled nahradi pdvodni rabicovy podhled. V Edsti vedeni potrubi VIT bude snizeny SDK
podhled do v. 2.300 mm. Svislé VIT potrubi bude opldsténo SDK deskami. V mistnosti 4.15 bude SDK
nerozebiratelny podhled zakryvajici Cu potrubi klimatizace. Viz. vykresovd cast — vykres &. 13.

KOMINOVE TELESO A ZDROJ VYTAPENI
Stavaijici - nefesi se

KLEMPIRSKE VYROBKY

Klempirské prdce budou provedeny u stavebnich prostupl stfechou a v mistech ukotveni
ocelovych konstrukci pro osazeni VZT jednotky a venkovnich kondenzacnich jednotek - zapraveni
stavaijici plechové krytiny.

ZAMECNICKE VYROBKY

Vzduchotechnickd jednotka a venkovni kondenzac¢ni jednotka pro AHU 1 (ACC1) a venkovni
kondenzaéni jednotka pro kanceldfe (ACC2) budou osazeny na ocelové konstrukce. Ocelovd
konstrukce pod VIT jednotku bude zhotovena dle statického posudku VTZ jednotky umisténé na
stfeSe — viz. Staticky posudek VIT jednotky umisténé na stfese — ocelovd konstrukce.

Vzduchotechnickd jednotka bude kryta kovovou konstrukci hlinikovymi profily pro okenicové ploty
(okenicovd planka). Viz. vykresovd &dst — vykres €. 14. Kovovd konstrukce bude zhotovena dle
zaméfeni na stavbé, po osazeni VIT jednotky. Barva hlinikovych profild bude konzultovéna
s Odborem pamdtkové péce MMB, preferovand barva — méd.
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c) mechanickd odolnost a stabilita
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) zarizeni vzduchotechniky/ VIT / viz. projekt vzduchotechnickych zarizeni

Navrzend vzduchotechnickd jednotka bude slouzit pro nucené vétrdni mistnosti ve 2.NP, 3.NP a vétrdni
zasedaci mistnosti ve 4.NP.

Pfivod, Uprava a odvod vzduchu do resp. zuvedenych prostord zaqjisti sestavnd VIT jednotka
v horizontdinim venkovnim provedeni vybavend viastnim systémem MaR umisténd na stfeSe objektu.
Doprava jednotky na stfechu bude probihat po komordch vnitinim prostorem objektu KAM. VZT bude
fizena na konstantni prdtok.

Zasedaci mistnosti a kanceldre budou chlazeny pomoci vnitinich chladicich jednotek. V mistnostech 3.11
a 2.09 budou vnitini kruhové chladici jednotky osazeny do stévajiciho SDK podhledu a zapojeny. Ve 4.NP
budou vnitini kazetové chladici jednotky osazeny ke stropu na zed. V mistnosti €. 4.17 bude rovnéz
potrubi pro napojeni na VZT jednotku na stfese.

K projektu je prilozena technickd zprdva vytvorend pro komplexni realizaci vzduchotechniky a chlazeni
v celém objektu.

b) zarizeni silnoproudé elektrotechniky / EI-SIL / viz. projekt elekirotechnickych zarizeni
Nové umisténd vzduchotechnickd jednotka bude napojena zrozvadé&e RH1 v 1.NP objektu. Do
rozvadéce RH1 bude potfeba doplnit jistic pro kondenzacni jednotku ACC2, viz skutecné provedeni
stavby pro rozvadéc RH1. Kabely pro pfipojeni zafizeni na stieSe jsou dotazeny do 2.NP (v Sachté za
patrovym podruznym rozvadécem), zde je mozné propojeni kabeld.

Vnitini chladici jednotky budou napojeny z podruznych rozvad&cd na patrech. V nové zrekonstruované
mistnosti ¢. 4.17 budou nové rozvody napojeny do stdvaijiciho podruiného rozvadéce. Osvétleni
v mistnosti &. 4.17 zUstane stavaijici, pouze upgrade kabeldze. El. Zasuvky a vypinace budou v barvé bilé
a kvalité a designu napf. jako ABB Future Linear.

K projektu je pfilozena technickd zprdva vytvorend pro komplexni vymeénu siinoproudu v celém objektu.
SoucCdsti projektu je i doplnéni Cdsti bleskosvodu pro vzduchotechnickou jednotku, viz vykres €. 8.

c) slaboproudé technologie / PZTS, SK / viz. projekt slaboproudé technologie

V mistnosti ¢. 4.17 budou provedeny pripravné prdce rozvody slaboproudé kabeldze dle projektové
dokumentace vytvorené pro cely objekt, tj. nad SDK podhledem bude vedeno 10 kabeld strukturované
kabeldze, pro budouci fdze projektu. Dalsi 2 kabely strukturované kabeldze budou napojeny na
soucasnou infrastruktur, privody k zasuvkdm v mistnosti. SK povede nad novym SDK podhledem a svislé
drdzkovdni k zasuvkdm. V mistnosti 4.16 bude umisténa datovd zdsuvka, kabeldz povede v listdch.

Pfes mistnost &. 4.17 vedou celkem 3 kabely pro PZTS, které budou vedeny nad novym SDK podhledem
pro dalsi faze projektu. V mistnosti je 1 detektor PIR, ktery bude nahrazen novéjsi verzi a jeho kabelové
vedeni bude skryto v podhledu a svislé drdzkovdni k detektoru PIR. Kabel bude napojen na stavaijici
infrastrukturu v mistnosti €. 4.16.

Z&suvky budou sdruzovdany do rdmeckU s el. zdsuvkami, budou v barvé bilé a kvalité a designu napf. jako
ABB Future Linear.

K projektu je pfilozena technickd zprdva vytvorend pro komplexni vyménu slaboproudu v celém objektu.

B.2.8 PoZdrné bezpecnostni reseni
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Nové& instalované VZT potrubi v &dsti ke vzduchotechnické jednotce bude provedeno podle CSN 730872;
zZizovany prostup stfesni konstrukci bude ut&snén a bude proveden v souladu s CSN 73 0810. Stavebni
Upravy nebudou zasahovat do Unikovych cest (nebudou zUZzeny ani prodlouzeny).

Stavebni Upravy feSeného objektu nezhorsi evakuaci osob ani jinak negativné neovlivni stavajici pozarni
bezpelnost stavby.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Pripojeni na el. sit zOstavda stdvajici, nedojde k vyraznému navyseni spotifeby. Energetickd ndrocnost
budovy zUstane nezménéna, alternativni zdroje energii nejsou vyuzivany.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundini prostredi

Dokumentace spliuje pozadavky stanovené stavebnim zdkonem a vyhl. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu ¢.491/2006 Sb. a vyhl. &. 502/2006 Sb. o zméné vyhldsky o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu. Dokumentace je v souladu s dot&enymi hygienickymi predpisy
a zadvaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek dle oddilu
2 vyse zminéné vyhldsky ¢.491/2006 Sb. a vyhl. £.502/2006 Sb. Dokumentace spliuje pfislusné predpisy

a pozadavky jak pro vnitini prostredi stavby, tak i pro viiv stavby na zivotni prostredi.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred proniké&nim radonu z podloZi
Nefesi se
b) ochrana pred bludnymi proudy
Nefesi se
c) ochrana pred technickou seizmicitou
Nefesi se
d) ochrana pred hlukem
Budou provedena takovd opatieni, kterd zabrdni Sifeni hluku do venkovniho prostoru i do vétranych
mistnosti.
a. Potrubnirozvody budou od klimatiza&niho soustroji oddéleny pryzovymi viozkami.
b. Viazeni kulisovych tlumicd hluku do potrubnich rozvodd k zamezeni Sifeni hluku od ventildtoru
do mistnosti i do venkovniho prostoru.
c. Rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy jsou zvoleny tak, aby proudéni
vzduchu nezpUsobovalo nadmémy hluk.
d. Pro zabrdnéni prenosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vidy obaleno minerdini vatou.
Zacisténi omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo doijit k pfenosu vibraci.
e) protipovodnovd opatreni
Nefesi se
f) ostatni UCinky (vliv poddolovdani, vyskyt metanu apod.)
Nefesi se

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Vodovod - Vodovodni pripojka je stavajici
Splaskovd kandlizace — Splaskovd a destovd kanalizace je stavaijici
Plynovod - pfipojka plynovodniho vedeni je stdvaijici
Elektfina — Silnoproudd elektrotechnika je stavaijici
Hromosvod - zafizeni je uzemnéno prostrednictvim stdvaijici zemnici soustavy

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vodovod - Vodovodni pfipojka stavaijici
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Splaskovd a destovd kanalizace - Splaskovd a destovd kanalizace je stdvaijici
Plynovod - pfipojka plynovodniho vedeni stdvaijici
Elektfina —napojeni objektu na elekirické vedeni je FeSeno podzemni pfipojkou a je stavaijici.

B.4 DOPRAVNI RESENi

Dopravni feseni stavby zUstava stdvaijici.
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy
Nefesi se

b) pouzité vegetacni prvky
Nefesi se

c) biotechnickd opatfeni
Nefesi se

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pdda
VT zafizeni nemaiji zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Jako chladiciho média bude pouzito
vyhradné ekologicky pfipustného chladiva (R410a). Systém VIT rovnéz splfiuje veskeré parametry
hluku z hlediska Sifeni do okoli a technicky list zafizeni bude dolozen k z&vérecné kontrolni prohlidce.
Hodnoceni emisi Skodlivin
Pfi provozu nové vzduchotechnické jednotky nebudou vznikat zddné skodliviny. Stavebni Upravy
nemaiji vliv na zvysené emise z automobilové dopravy.
Udaje o dennim osvétleni a oslunéni
Nefesi se

Navrh likvidace odpadnich Idtek z provozu dokoncené stavby:

Splaskové vody

Nefesi se

Destové vody

Nefesi se

Domovni odpad

V 1.NP upravované stavby je umistén odpadni kontejner. Nakldddni s komundinim odpadem je
upresnéno smlouvou mezi investorem a obci.

Mnozstvi vyprodukovaného komundinino odpadu zUstdvé totozné.

Investor md pro tfidény odpad umisténé v 1.NP objektu kontejnery na tfidény odpad.

b

~—

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin
a zivocichU apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavebni Upravy nemaji negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chradnénych Uzemi Natura 2000
Resené Uzemi nespadd pod soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavérU zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Resend rekonstrukce nepodléhd zjistovacimu fizeni a stanovisek EIA.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich predpisU
Pozemek &. 395, k.U. Brno — mésto / 610003 / nepodléhd ochrané zemédélského pUdniho fondu.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavebni Upravy splnuji podminky regulacniho pldnu obce, 1. splfuje zdkladni pozadavky na stavebni
feseni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. ¢. 380/200 Sb.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zgjisténi
Elektfina — bude zagijisténa ze stavajici pripojky.
Voda - bude zqjisténa ze stdvajiciho rozvodu.
Odpady — mobilni odpadkové kontejnery.

b) odvodnéni stavenisté
Nefesi se

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno na dopravni infrastrukturu méstské casti Brno - Stfed. Jednd se o klasickou
komunikaci mistniho vyznamu z hlediska funkcniho zatfidéni se jednd o mistni obsluznou komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavebni Upravy budou probihat vyhradné uvnitf budovy a nebudou mit negativni vliv na okolni
stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Nefesi se

f) maximdini z&bory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Nebudou se provadét zadné zdbory, stavenisté bude minimalizovdno v rdmci vnitinich prostor viastni
budovy.

g) maximdini produkovand mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Odpadové a zbytkové materidly vyprodukované realizaci stavby budou fadné ekologicky likvidované
a odpovédnost za to ponese zhotovitel (dodavatel) stavebnich praci, jehoz zodpovédnost za tyto
Ukony bude specifikovdna ve smlouvé o realizaci dila. Ndlezité nakldddni s odpady bude
prokazovdno pomoci kopii dokladd o preddni odpadu.

7 hlediska zafazeni odpadu z vystavby dle Katalogu odpadu Ize predpoklddat nejvétsi podil odpadd

ze skupin:
17 Stavebni a demoli¢ni odpady
15 Odpadni obaly, absorpéni Cinidla, Cistici tkaniny, filtra&ni materidly a ochranné odévy
jinak neurcené
20 Komundini odpady (odpady z domdcnosti a podobné Zivnostenské, primyslové odpady

a odpady z Ufadd) vcetné slozek z oddéleného sbéru
S veskerymi odpady bude ndlezité nakladddno ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
vyhl. &. 381/2001 Sb., vyhl. &. 383/2001 Sb. a pfedpisU souvisejicich. Plvodce odpadu je povinen
odpady zafazovat podle druhd a kategorii podle § 5 a 6, zajistit prednostni vyuZiti odpadd v souladu
s § 11. Odpady, které sém nemUze vyuZit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (¢.185/2001 Sb.)
a provadécimi prdvnimi pfedpisy, prfevést do viastnictvi pouze osobé oprdvnéné k jejich prevzeti
podle § 112 odst.3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené prdavnické osoby. Odpady lze
uklddat pouze na sklddky, které svym technickym provedenim spliuji pozadavky pro ukladddni téchto
odpadU. Rozhodujicim hlediskem pro ukldddni odpadd na sklddky je jejich sloZzeni, misitelnost,
nebezpecné viastnosti a obsah skodlivych Iatek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz. § 20 z4k. &.
185/2001 Sb.
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Likvidace provoznich odpadU je povinnosti majitele (provozovatele) objektu. Odpady budou
ukldddny do k tomu urcenych nddob na pozemku investora. S odpadem bude nakldddno v misté
vzniku odpady, tj. v obci Herdlec, kde jeho svoz a likvidace bude zajistovdna prostfednictvim
opravnéné firmy, kterd bude v smluvnim vztahu s majitelem a o jejich spoluprdci povede maijitel fadné

z&Aznamy.
Z hlediska zafazeni odpadu z provozu dle Katalogu odpadU Ize predpoklddat nejvétsi podil odpadd
ze skupin:

20 Komundini odpady (odpady z domdcnosti a podobné Zivnostenské, promyslové odpady
a odpady z Ufadl v&etné slozek z oddéleného sbéru

15 Odpadni obaly, absorpcni cinidla, Cistici tkaniny, filfracni materidly a ochranné odévy

jinak neuréené
viz. Samostatnd tabulka vyprodukovanych odpady pri stavibé

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
V rdmci stavebnich Uprav nebudou provddény zadné zemni prdce

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavibé
Hodnoceni emisi Skodlivin
Pfi provddéni stavebnich Uprav nevznikaji zvysené emise skodlivin. Emise z automobilové dopravy
(stavebni stroje a ndkladni automobily) nebudou v daném Uzemi prilisné zatézovat okolni pozemky a
ovzdusi. Kvalita ovzdusi v okoli posuzované stavby bude nejvice ovlivnéna kvalitou vyvojem celkového
znecisténi ovzdusi v obci, nikoliv realizaci a provozem posuzované stavby.

Navrh likvidace odpadnich Iatek ze stavby:
Splaskové vody

Nefesi se
Destové vody

Nefesi se
Odpad vznikajici pfi vystavibé

Navrhované stavebni Upravy prepokliddaji umisténi odpadniho kontejneru na dobu nezbytné
nutnou pro nalozeni a odvezeni stavebniho odpadu. Umisténi kontejneru bude provedeno na zdkladé
rozhodnuti o z&boru prostranstvi vydaného pfislusnym Ufradem.

j) z&sady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby

koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpist5)
Pro zaijisténi bezpecnosti prdce pri vystavibé je nutné dodrzovat podminky dané NV 591/2006 o blizsich
minimdlnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich.

Oznadéeni stavby a zabezpedeni stavby
U vstupu na stavenisté bude umisténa informacni tabule se z&kladnimi Udaiji o stavbé a s uvedenim
zodpovédnych pracovnikd, ddle zde budou uvedena tel. &isla na nejblizsi pozdrni stanici.

Fond pracovni doby
Pracovni doba bude od 7 hodina maximdiné do 20 hod, prdce nebudou provddény v nocnich
hodindch.

Bezpedénostni predpisy
Po dobu provdadéni stavby budou dodrzovdany viechny platné a zdvazné bezpecnostni predpisy ve
stavebnictvi a nafizeni viddy

Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s §15, odst.1 zdkona €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prdci v pracovnéprdavnich vztazich a v platném znéni, Je zadavatel stavy povinen
dorucit oblastnimu inspektordtu prace prislusSnému podle mista stavenisté ozndmeni o zahdjeni praci,
nejpozdéji do 8 dni pred preddnim stavenisté zhotoviteli. Ozndmeni mize byt doruceno elektronicky.
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Pfed zahdjenim praci musi byt pracovnici pouceni o bezpec&nostnich predpisech.

Pracovnici musi pouzivat predepsané pracovni a ochranné pomuacky. Na stavenisti se musi udrzovat
porddek a protipozdrni pomUcky se musi udrzovat v pohotovosti.

Prdce na el. zafizenich mohou vykondvat pouze osoby k tomu zpUsobilé.

Vsechny prdce na stavbé musi byt provadény v souladu s technologickymi postupy pro jednotlivé
Cinnosti.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci

V souladu s §15, odst.1 zdkona &.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpec&nosti a ochrany
zdravi pfi préci v pracovnéprdvnich vztazich. Budou-li na stavbé provddény prdce vystavuijici fyzickou
osobu zvysenému ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provddécim prdavnim
pfedpisem, zadavatel stavby zaqijisti, aby pred zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovdn pldn
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti (pldn BOZP),

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavebni Upravy neméni Ucel budovy, kterd neni urcena k uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace a neni navrzena jako bezbariérovd, coz je v souladu s §1 vyhldasky &. 369/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpis, kterd stanovi obecné technické pozadavky zabezpedlujici uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

l) z&dsady pro dopravni inzenyrskd opatreni
Stavba nevyvold zadny zdbor komunikace, obijizdku Ci jind omezeni na prilehlé komunikaci.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provddéni stavby za provozu,
opatteni proti UCinkim vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.)
Pfi provddéni nesmi doijit k poskozeni i zniceni stavajicich dsti stavby. Dodavatel bude zodpovédny
po dobu vystavby za celou stavbu. Staviba bude provddéna za provozu kanceldri.

n) postup vystavby, rozhoduijici dil&i terminy
Stavba bude zahdjena po ukonceni vybéru znotovitele stavby a zgjisténi potfebnych financnich
prostfedky.
Stavba se bude provddét dodavatelsky firmou vybranou ve vybérovém fizeni. Terminy budou
upresnény investorem.

Pfedpokiddand IhOta vystavby: zahdijeni 07/2020 - 08/2020
dokonceni 12/2020

V Brné 30.05.2020 Bc. Tereza Voltrovd
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