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A.1 Identifikační údaje 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 
Název stavby :  Stavební úpravy – umístění VZT jednotky na střechu objektu  

Zelný trh 331 /13, Brno – město 

p.č. 395, LV 10001 

k. ú. Brno – město (610003) 
 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

 
Investor :    Kancelář architekta města Brna, p.o.    

     Zelný trh 331/13, 602  00 Brno  

    IČO: 05128820 

    DIČ : CZ05128820 

    info@kambrno.cz, +420 770 176 560 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 
Zpracovatel :    Kancelář architekta města Brna, p.o.    

     Zelný trh 331/13, 602 00 Brno  

    IČO: 05128820 

    tel.: +420 770 176 560 

 info@kambrno.cz 

 

Projekt vzduchotechniky :  AZ KLIMA a.s.   

     Ing. Lukáš Kříž 

     Tuřanka 115a, 627 00 Brno 

     tel.:544 500 811 

     azklima@azklima.com 

 

Statický posudek VZT jednotky : JP STATIKA, s.r.o. 

     Ing. Václav Přikryl 

     Žižkova 5, 602 00 Brno 

     info@statika-brno.cz  

 

Projekt silnoproud :   Projects Installation Partners s.r.o. 

     Ing. Michal Vít 

     Viniční 240, 615 00 Brno 

     tel: +420 737 443 134 

vit@pip-cz.cz  

  

Projekt slaboproud :   Trade Fides a.s. 

     Ing. Luboš Minařík 

     Dornych 57, 617 00 Brno 

     tel: +420 545 536 111 

     info@fides.cz    
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

• Projektová dokumentace z roku 1969, zpracovaná Ing. Němcem SÚRPMO 

• Zaměření stávajícího stavu 

• Vyjádření dotčených orgánů a organizací k investičnímu záměru 

 

A.3 Údaje o území 

 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Parcela č. 395 na níž se nachází dotčená budova je v historickém jádru města Brna. 

Zamýšlený investiční záměr se týká dokončení vzduchotechniky ve 2., 3. a 4. NP a umístění 

vzduchotechnické jednotky na střechu objektu.  

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 
V současné době je objekt využíván k administrativním účelům a sídlí zde Kancelář architekta města 

Brna. 

Stavební úpravy nezmění způsob i rozsah využití. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. 
Dotčená budova se nachází v menším chráněném území a je zapsána jako kulturní nemovitá památka. 

 

d) údaje o odtokových poměrech 
Stavba se nerozšiřuje ani nenavyšuje kapacitu a nemá vliv na odtokové poměry v daném území. 

Stavební úpravy se týkají pouze vnitřních částí budovy. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavební úpravy budou provedeny ve stávajícím administrativním objektu, stávající užívání objektu se 

nemění – záměr je v souladu s platným ÚP. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navrhované stavební úpravy, jenž spočívají v umístění vzduchotechnické jednotky na střechu objektu, 

vyhovují požadavkům stanovených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území.  
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projekt je zpracován v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Stavební úpravy nevyžadují udělení výjimek a úlevových řešení 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Projekt stavebních úprav neobsahuje související a podmiňující investice. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 
 

Dotčená nemovitost : 

395  - majitel :  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

   -výměra :  416 m2 , zastavěná plocha a nádvoří 
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 Sousední nemovitosti : 

396  -  majitel :  Ing.Martin Prokop, Krohova 2274 /10, 160 00 Praha  ¼ 

     PhDr. Ondřej Prokop, Grohova 102/3, 602 00 Brno ¼ 

     Eva Prokopová, Hronova 102/3, 602 00 Brno 1/2 

  -  výměra :  330  m2  ,  zastavěná plocha a nádvoří 

 

394  -  majitel :  Ivo Minář , Zelinky 382/12, Ivanovice 621 00 Brno 12/192 

     Jan Minář, Zelinky 381/10, Ivanovice 621 00 Brno 12/192 

     RNDr. Eva Minářová, Zelinky 381/10, Ivanovice 621 00 Brno 168/192 

-  výměra :  676 m2, zastavěná plocha a nádvoří 

 

397  -  majitel :    Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

  -  výměra :  10931 m2, ostatní plochy 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 
a) změna dokončené stavby 
Jedná se o umístění vnitřních chladících jednotek ve 2.NP a 3.NP, nové rozvody vzduchotechnického 

potrubí a umístění vnitřních chladících jednotek ve 4.NP a umístění vzduchotechnické jednotky na 

střechu objektu. Rozvody instalací vzduchotechniky v 2. a 3. NP budovy na Zelném trhu č.p.331/13 v Brně 

byly provedeny již v přechozích etapách rekonstrukce objektu. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce 

zasedací místnosti ve 4.NP.  

Záměrem je vytvoření příjemného a komfortního prostředí pro zaměstnance a zajistit výměnu vzduchu 

a ochlazení v zasedacích místnostech a kancelářích, které se v letním období nejvíce zahřívají. 

Dotčená budova se nachází v menším chráněném území a je zapsána jako kulturní nemovitá památka. 

Budova je využívána k administrativním účelům a v současné době v ní sídlí Kancelář architekta města 

Brna.  Provedením stavebních úprav nedojde ke změně účelu užívání ani k navýšení podlahové plochy.  

 

b) účel užívání stavby 
účel užívání se nemění – objekt zůstává i po provedení navrhovaných stavebních úpravách 

administrativní budovou. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavební úpravy lze klasifikovat jako trvalé. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Dotčená budova se nachází v menším chráněném území a je zapsána jako kulturní nemovitá památka  

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Při zpracování projektové dokumentace se postupovalo v souladu s vyhláškou MMR č.268/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích na výstavbu. Objekt není určen k užívání osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů zařizuje stavebník.  

Seznam dotčených orgánů: 

• Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno   

• Statutární město Brno, odbor památkové péče, Malinovské nám. 3, 601 67 Brno 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Projekt stavebních úprav nevyžaduje udělení výjimek ani úlevových řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Navrženými stavebními úpravami, tj. dokončení instalací vzduchotechniky ve 2., 3. a 4.NP a umístěním 

vzduchotechnické jednotky na střechu objektu, se nemění původní kapacity stavby.  

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 
Odpadové a zbytkové materiály vyprodukované realizací stavby budou řádně ekologicky likvidované 

a odpovědnost za to ponese zhotovitel (dodavatel) stavebních prací, jehož zodpovědnost za tyto 

úkony bude specifikována ve smlouvě o realizaci díla. Náležité nakládání s odpady bude 

prokazováno pomocí kopií dokladů o předání odpadů. 

Z hlediska zařazení odpadů z výstavby dle Katalogu odpadů lze předpokládat největší podíl odpadů 

ze skupin:  

17 Stavební a demoliční odpady  

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 

a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

Likvidace provozních odpadů je povinností majitele (provozovatele) objektu. Odpady budou 

ukládány do k tomu určených nádob v objektu investora. S odpadem bude nakládáno v místě vzniku 

odpadů, tj. v městské části Brno - město, kde jeho svoz a likvidace bude zajišťována prostřednictvím 

oprávněné firmy, která bude v smluvním vztahu s majitelem a o jejich spolupráci povede majitel řádné 

záznamy. 

Z hlediska zařazení odpadů z provozu dle Katalogu odpadů lze předpokládat největší podíl odpadů 

ze skupin -  

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 

a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené  

 

Dešťová voda – v tomto případě se neřeší 

Vytápění a ohřev vody je stávající – v tomto případě se neřeší 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládaná lhůta výstavby: zahájení 07/2020 - 08/2020 

dokončení 12/2020  

 

k) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na realizaci stavby     

      cca 2.850.000,- / bez DPH / 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
 

 

 

V Brně 30.05.2020        Bc. Tereza Voltrová 


