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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

b) odvodnění staveniště, 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 

Parcela č. 395 k.ú. Brno-střed na níž se nachází dotčená budova je v historickém jádru města Brna. 

Zamýšlený investiční záměr se týká dokončení vzduchotechniky ve 2., 3. a 4. NP a umístění 

vzduchotechnické jednotky na střechu objektu. 

Vně objektu nedochází ke stavebním úpravám, na střechu objektu bude umístěna 

vzduchotechnická jednotka vč. opláštění.  

Dotčená budova se nachází v menším chráněném území a je zapsána jako kulturní nemovitá     

památka. 

Budova je využívána k administrativním účelům a v současné době v ní sídlí Kancelář architekta 

města Brna. Záměrem je vytvořit příjemného prostředí pro zaměstnance a zajistit výměnu vzduchu 

a ochlazení v zasedacích místnostech a kancelářích, které se v letním období nejvíce zahřívají. 

Nedojde ke změně účelu užívání ani k navýšení podlahové plochy.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Na pozemcích určených pro výstavbu byly provedeny průzkumy a měření: 

 

• Projektová dokumentace z roku 1969, zpracovaná Ing. Němcem SÚRPMO 

• Zaměření stávajícího stavu 

• Další průzkumy stavba nevyžaduje 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Dotčená budova se nachází v menším chráněném území a je zapsána jako kulturní nemovitá 

památka. Stávající síť technické infrastruktury včetně jejího ochranného pásma bude stavebními 

úpravami zachována. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém a poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 
Stávající stavba nebude měnit svůj objem (půdorys a výška zůstanou zachovány) a tudíž nebude mít 

negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v okolí.  

Stavební úpravy nevyvolají požadavek na zřízení odstavných a parkovacích stání. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavební úpravy spočívají v umístění vnitřních chladících jednotek ve 2.NP a 3.NP, nové rozvody 

vzduchotechnického potrubí a umístění vnitřních chladících jednotek ve 4.NP a umístění 

vzduchotechnické jednotky na střechu objektu vč. opláštění, nebudou mít žádné požadavky na 

asanace. 

Bourací práce je třeba provádět za stálé přítomnosti odborně způsobilé osoby. Při veškerém bourání je 

nutno sledovat okolní konstrukce a o veškerých poruchách, které by se na nich eventuelně vyskytly 

musí být neprodleně informován technický dozor investora a autorský dozor. Veškerý vybouraný 

materiál bude průběžně odvážen, aby nedocházelo k jeho hromadění a lokálnímu přetěžování 

konstrukcí. 

V rámci stavebních úprav nebudou káceny žádné dřeviny. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
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Staveniště bude vytvořeno výhradně uvnitř zmíněné budovy. Veřejné prostranství bude využito 

krátkodobě pouze k naložení a vyložení materiálu. Nedochází k žádnému záboru ZPF ani pozemků 

určených k plnění funkcí lesa. 

 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

 

Dopravní napojení: 
Dopravní napojení zůstává beze změn. 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu městské části Brno – střed. Příjezd k budově je z ulice 

Husova ulicí Biskupskou a Petrskou, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 

komunikaci.  

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 
Vodovod – stávající vodovodní přípojka je napojena na stávající vodovodní síť. 

Splašková kanalizace – stávající přípojka splaškové kanalizace je napojena na stávající obecní 

kanalizaci. 

Dešťová kanalizace – napojení objektu jednotnou kanalizaci zůstává stávající. 

Elektřina – napojení objektu na elektrické vedení je řešeno podzemní přípojkou a je stávající. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
Stavba bude prováděna za provozu a nevyvolává žádné podmiňující, vyvolané či související 

investice. 

Předpokládaná lhůta výstavby:   zahájení 07/2020 - 08/2020 

dokončení 12/2020 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Účel užívání stavby 
 

a) funkční náplň stavby 
Účelem stavebních úprav je umístění vnitřních chladících jednotek ve 2.NP a 3.NP, nové rozvody 

vzduchotechnického potrubí a umístění vnitřních chladících jednotek ve 4.NP a umístění 

vzduchotechnické jednotky na střechu objektu vč. opláštění. Rozvody instalací vzduchotechniky v 2. 

a 3. NP budovy na Zelném trhu č.p.331/13 v Brně byly provedeny již v přechozích etapách 

rekonstrukce objektu. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce zasedací místnosti ve 4.NP.   

Záměrem je vytvořit příjemného a komfortní prostředí pro zaměstnance a zajistit výměnu vzduchu 

a ochlazení v zasedacích místnostech a kancelářích, které se v letním období nejvíce zahřívají. 

Dotčená budova se nachází v menším chráněném území a je zapsána jako kulturní nemovitá 

památka. Budova je využívána k administrativním účelům a v současné době v ní sídlí Kancelář 

architekta města Brna. Navrhovanou Záměrem je vytvořit důstojné hygienické a sociální zařízení pro 

zaměstnance. 

Nedojde ke změně účelu užívání ani k navýšení podlahové plochy.  

 

b) základní kapacity funkčních jednotek 
Navrženými stavebními úpravami, tj. dokončení instalací vzduchotechniky ve 2., 3. a 4.NP a umístěním 

vzduchotechnické jednotky na střechu objektu, se nemění původní kapacity stavby.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vnější vzhled domu se nezmění, vzduchotechnická jednotka umístěná na střechu objektu je z čelního 

pohledu, ze Zelného trhu, skryta za hřebenem střechy. Z bočního pohledu od ulice Starobrněnské je 

vzduchotechnická jednotka umístěna 11 m za hřeben střechy, a tedy zásadně nemění vzhled domu. 

Přesto bude vzduchotechnická jednotka kryta kovovou konstrukcí s lamelami.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V rámci stavebních úprav nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. 

Dispoziční řešení se mění minimálně, Funkční využití zůstává stejné. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavební úpravy nemění účel budovy, která není určena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.491/2006 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo 

k narušení bezpečnosti. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 
Jedná se o umístění vnitřních chladících jednotek ve 2.NP a 3.NP, nové rozvody vzduchotechnického 

potrubí a umístění vnitřních chladících jednotek ve 4.NP a umístění vzduchotechnické jednotky na 

střechu objektu vč. opláštění. Rozvody instalací vzduchotechniky v 2. a 3. NP budovy na Zelném trhu 

č.p.331/13 v Brně byly provedeny již v přechozích etapách rekonstrukce objektu. Součástí projektu je 

rovněž rekonstrukce zasedací místnosti ve 4.NP.  

Zásadním způsobem nebude zasahováno do nosných či nenosných konstrukcí. Bude zasahováno do 

střešní konstrukce pro vytvoření prostupů.  

Nové rozvody (slaboproud a silnoproud) budou napojeny na stávající rozvody.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

ZEMNÍ PRÁCE 

Neřeší se 

ZÁKLADOVÉ POMĚRY A KONSTRUKCE 

Neřeší se 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

Do stávajících nosných konstrukcí 2.NP, 3.NP a 4.NP, které tvoří zdivo z keramických plných cihel 

tl.450mm a vyzdívané pilíře čtvercového půdorysu 450 x450 mm nebude zasahováno.  

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Nosná stropní konstrukce ve 4.NP v místnosti 4.17 bude stavebními úpravami dotčena. Do stropní 

konstrukce bude vytvořeny 2 stavební prostupy, jeden v místnosti č. 4.17 o rozměru 1400x415 mm 

pro vedení potrubí vzduchotechniky a druhý v místnosti č. 4.19 o rozměru 150x150 mm pro vedení 

Cu potrubí k chladící jednotce.  

 SCHODIŠTĚ 

Stávající – neřeší se 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Projekt stavebních úprav zasahuje do konstrukce a pláště střechy. Ve střešní konstrukci bude 

vytvořeny stavební prostupy pro vedení potrubí vzduchotechniky. Na střeše bude umístěna 

ocelová konstrukce pro osazení vzduchotechnické jednotky, viz. Technická zpráva a statický 
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výpočet a dvě menší ocelové konstrukce pro osazení venkovní kondenzační jednotky pro AHU 1 

(ACC1) a venkovní kondenzační jednotky pro kanceláře (ACC2).  

IZOLACE 

Izolace proti vodě a vlhkosti 

Neřeší se 

 

Tepelné izolace 

Neřeší se 

 

Akustické izolace 

   Do skladby stropních konstrukcí není zasahováno, tudíž se nemění jejich akustické vlastnosti. 

ČSN 730532 – Akustika a ochrana proti hluku. 

 

Požární izolace 

Neřeší se 

 

Technické instalace 

Stávající – neřeší se 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Stávající – neřeší se 

ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY 

Stávající – neřeší se 

FASÁDA 

Stávající - neřeší se 

PODHLEDY 

Místnost 4.17 bude mít SDK nerozebíratelný podhled do v. 2.735 mm, opatřený nátěrem v barvě bílé. 

Tento SDK podhled nahradí původní rabicový podhled. V části vedení potrubí VZT bude snížený SDK 

podhled do v. 2.300 mm. Svislé VZT potrubí bude opláštěno SDK deskami. V místnosti 4.15 bude SDK 

nerozebíratelný podhled zakrývající Cu potrubí klimatizace. Viz. výkresová část – výkres č. 13.  

KOMÍNOVÉ TĚLESO A ZDROJ VYTÁPĚNÍ 

Stávající - neřeší se 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Klempířské práce budou provedeny u stavebních prostupů střechou a v místech ukotvení 

ocelových konstrukcí pro osazení VZT jednotky a venkovních kondenzačních jednotek  – zapravení 

stávající plechové krytiny.  

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Vzduchotechnická jednotka a venkovní kondenzační jednotka pro AHU 1 (ACC1) a venkovní 

kondenzační jednotka pro kanceláře (ACC2) budou osazeny na ocelové konstrukce. Ocelová 

konstrukce pod VZT jednotku bude zhotovena dle statického posudku VTZ jednotky umístěné na 

střeše – viz. Statický posudek VZT jednotky umístěné na střeše – ocelová konstrukce. 

 

Vzduchotechnická jednotka bude kryta kovovou konstrukcí hliníkovými profily pro okenicové ploty 

(okenicová plaňka). Viz. výkresová část – výkres č. 14. Kovová konstrukce bude zhotovena dle 

zaměření na stavbě, po osazení VZT jednotky. Barva hliníkových profilů bude konzultována 

s Odborem památkové péče MMB, preferovaná barva – měď.  
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c) mechanická odolnost a stabilita 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) zařízení vzduchotechniky/ VZT / viz. projekt vzduchotechnických zařízení 
Navržená vzduchotechnická jednotka bude sloužit pro nucené větrání místností ve 2.NP, 3.NP a větrání 

zasedací místnosti ve 4.NP.  

Přívod, úprava a odvod vzduchu do resp. z uvedených prostorů zajistí sestavná VZT jednotka 

v horizontálním venkovním provedení vybavená vlastním systémem MaR umístěná na střeše objektu. 

Doprava jednotky na střechu bude probíhat po komorách vnitřním prostorem objektu KAM. VZT bude 

řízena na konstantní průtok. 

 

Zasedací místnosti a kanceláře budou chlazeny pomocí vnitřních chladících jednotek. V místnostech 3.11 

a 2.09 budou vnitřní kruhové chladící jednotky osazeny do stávajícího SDK podhledu a zapojeny.  Ve 4.NP 

budou vnitřní kazetové chladící jednotky osazeny ke stropu na zeď. V místnosti č. 4.17 bude rovněž 

potrubí pro napojení na VZT jednotku na střeše.  

K projektu je přiložena technická zpráva vytvořená pro komplexní realizaci vzduchotechniky a chlazení 

v celém objektu.  

 

b) zařízení silnoproudé elektrotechniky / EI-SIL / viz. projekt elektrotechnických zařízení  
Nově umístěná vzduchotechnická jednotka bude napojena z rozvaděče RH1 v 1.NP objektu. Do 

rozvaděče RH1 bude potřeba doplnit jistič pro kondenzační jednotku ACC2, viz skutečné provedení 

stavby pro rozvaděč RH1. Kabely pro připojení zařízení na střeše jsou dotaženy do 2.NP (v šachtě za 

patrovým podružným rozvaděčem), zde je možné propojení kabelů.  

 

Vnitřní chladící jednotky budou napojeny z podružných rozvaděčů na patrech. V nově zrekonstruované 

místnosti č. 4.17 budou nové rozvody napojeny do stávajícího podružného rozvaděče. Osvětlení 

v místnosti č. 4.17 zůstane stávající, pouze upgrade kabeláže. El. Zásuvky a vypínače budou v barvě bílé 

a kvalitě a designu např. jako ABB Future Linear. 

 

K projektu je přiložena technická zpráva vytvořená pro komplexní výměnu silnoproudu v celém objektu.  

 

Součástí projektu je i doplnění části bleskosvodu pro vzduchotechnickou jednotku, viz výkres č. 8. 

 

c) slaboproudé technologie / PZTS, SK / viz. projekt slaboproudé technologie 
V místnosti č. 4.17 budou provedeny přípravné práce rozvodů slaboproudé kabeláže dle projektové 

dokumentace vytvořené pro celý objekt, tj. nad SDK podhledem bude vedeno 10 kabelů strukturované 

kabeláže, pro budoucí fáze projektu. Další 2 kabely strukturované kabeláže budou napojeny na 

současnou infrastruktur, přívody k zásuvkám v místnosti. SK povede nad novým SDK podhledem a svislé 

drážkování k zásuvkám. V místnosti 4.16 bude umístěna datová zásuvka, kabeláž povede v lištách.  

 

Přes místnost č. 4.17 vedou celkem 3 kabely pro PZTS, které budou vedeny nad novým SDK podhledem 

pro další fáze projektu. V místnosti je 1 detektor PIR, který bude nahrazen novější verzí a jeho kabelové 

vedení bude skryto v podhledu a svislé drážkování k detektoru PIR. Kabel bude napojen na stávající 

infrastrukturu v místnosti č. 4.16.  

 

Zásuvky budou sdružovány do rámečků s el. zásuvkami, budou v barvě bílé a kvalitě a designu např. jako 

ABB Future Linear.  

 

K projektu je přiložena technická zpráva vytvořená pro komplexní výměnu slaboproudu v celém objektu.   

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
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Nově instalované VZT potrubí v části ke vzduchotechnické jednotce bude provedeno podle ČSN 730872; 

zřizovaný prostup střešní konstrukcí bude utěsněn a bude proveden v souladu s ČSN 73 0810. Stavební 

úpravy nebudou zasahovat do únikových cest (nebudou zúženy ani prodlouženy). 

Stavební úpravy řešeného objektu nezhorší evakuaci osob ani jinak negativně neovlivní stávající požární 

bezpečnost stavby. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

Připojení na el. síť zůstává stávající, nedojde k výraznému navýšení spotřeby. Energetická náročnost 

budovy zůstane nezměněna, alternativní zdroje energií nejsou využívány. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu č.491/2006 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně vyhlášky o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy 

a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 

2 výše zmíněné vyhlášky č.491/2006 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy 

a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřeší se 

b) ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se 

d) ochrana před hlukem 
Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných 

místností. 

a. Potrubní rozvody budou od klimatizačního soustrojí odděleny pryžovými vložkami. 

b. Vřazení kulisových tlumičů hluku do potrubních rozvodů k zamezení šíření hluku od ventilátoru 

do místnosti i do venkovního prostoru. 

c. Rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění 

vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk. 

d. Pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální vatou. 

Začištění omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací. 

e) protipovodňová opatření 
Neřeší se 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Neřeší se 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod – Vodovodní přípojka je stávající   

Splašková kanalizace – Splašková a dešťová kanalizace je stávající  

Plynovod – přípojka plynovodního vedení je stávající 

Elektřina – Silnoproudá elektrotechnika je stávající 

Hromosvod – zařízení je uzemněno prostřednictvím stávající zemnící soustavy 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod – Vodovodní přípojka stávající   
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Splašková a dešťová kanalizace – Splašková a dešťová kanalizace je stávající  

Plynovod – přípojka plynovodního vedení stávající 

Elektřina –napojení objektu na elektrické vedení je řešeno podzemní přípojkou a je stávající. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní řešení stavby zůstává stávající. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 

 
a) terénní úpravy 

Neřeší se 

 

b) použité vegetační prvky 
Neřeší se 

 

c) biotechnická opatření 
Neřeší se 

 

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
VZT zařízení nemají žádný negativní vliv na životní prostředí. Jako chladícího média bude použito 

výhradně ekologicky přípustného chladiva (R410a). Systém VZT rovněž splňuje veškeré parametry 

hluku z hlediska šíření do okolí a technický list zařízení bude doložen k závěrečné kontrolní prohlídce. 

Hodnocení emisí škodlivin 

Při provozu nové vzduchotechnické jednotky nebudou vznikat žádné škodliviny. Stavební úpravy 

nemají vliv na zvýšené emise z automobilové dopravy. 

Údaje o denním osvětlení a oslunění 

Neřeší se 

 

Návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby: 
Splaškové vody 

Neřeší se 

Dešťové vody 

Neřeší se 

Domovní odpad 

V 1.NP upravované stavby je umístěn odpadní kontejner. Nakládání s komunálním odpadem je 

upřesněno smlouvou mezi investorem a obcí. 

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu zůstává totožné. 

Investor má pro tříděný odpad umístěné v 1.NP objektu kontejnery na tříděný odpad.  

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavební úpravy nemají negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Řešené území nespadá pod soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Řešená rekonstrukce nepodléhá zjišťovacímu řízení a stanovisek EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle      

jiných právních předpisů 
Pozemek č. 395, k.ú. Brno – město / 610003 / nepodléhá ochraně zemědělského půdního fondu. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Stavební úpravy splňují podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na stavební 

řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. č. 380/200 Sb. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektřina – bude zajištěna ze stávající přípojky. 

Voda – bude zajištěna ze stávajícího rozvodu. 

Odpady – mobilní odpadkové kontejnery. 

 

b) odvodnění staveniště 
Neřeší se 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu městské části Brno - Střed. Jedná se o klasickou 

komunikaci místního významu z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební úpravy budou probíhat výhradně uvnitř budovy a nebudou mít negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Neřeší se 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Nebudou se provádět žádné zábory, staveniště bude minimalizováno v rámci vnitřních prostor vlastní 

budovy. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpadové a zbytkové materiály vyprodukované realizací stavby budou řádně ekologicky likvidované 

a odpovědnost za to ponese zhotovitel (dodavatel) stavebních prací, jehož zodpovědnost za tyto 

úkony bude specifikována ve smlouvě o realizaci díla. Náležité nakládání s odpady bude 

prokazováno pomocí kopií dokladů o předání odpadů. 

Z hlediska zařazení odpadů z výstavby dle Katalogu odpadů lze předpokládat největší podíl odpadů 

ze skupin:  

17 Stavební a demoliční odpady  

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 

a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen 

odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu 

s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) 

a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze 

ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto 

odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, 

nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 

185/2001 Sb. 
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Likvidace provozních odpadů je povinností majitele (provozovatele) objektu. Odpady budou 

ukládány do k tomu určených nádob na pozemku investora. S odpadem bude nakládáno v místě 

vzniku odpadů, tj. v obci Herálec, kde jeho svoz a likvidace bude zajišťována prostřednictvím 

oprávněné firmy, která bude v smluvním vztahu s majitelem a o jejich spolupráci povede majitel řádné 

záznamy. 

Z hlediska zařazení odpadů z provozu dle Katalogu odpadů lze předpokládat největší podíl odpadů 

ze skupin:  

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 

a odpady z úřadů včetně složek z odděleného sběru 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené 

viz. Samostatná tabulka vyprodukovaných odpadů při stavbě 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci stavebních úprav nebudou prováděny žádné zemní práce 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Hodnocení emisí škodlivin 

Při provádění stavebních úprav nevznikají zvýšené emise škodlivin. Emise z automobilové dopravy 

(stavební stroje a nákladní automobily) nebudou v daném území přílišně zatěžovat okolní pozemky a 

ovzduší. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou vývojem celkového 

znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. 

 

Návrh likvidace odpadních látek ze stavby: 
Splaškové vody 

Neřeší se 

Dešťové vody 

Neřeší se 

Odpad vznikající při výstavbě 

Navrhované stavební úpravy přepokládají umístění odpadního kontejneru na dobu nezbytně 

nutnou pro naložení a odvezení stavebního odpadu. Umístění kontejneru bude provedeno na základě 

rozhodnutí o záboru prostranství vydaného příslušným úřadem. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) 
Pro zajištění bezpečnosti práce při výstavbě je nutné dodržovat podmínky dané NV 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

Označení stavby a zabezpečení stavby 

U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji o stavbě a s uvedením 

zodpovědných pracovníků, dále zde budou uvedena tel. čísla na nejbližší požární stanici.  

 

Fond pracovní doby 

Pracovní doba bude od 7 hodina maximálně do 20 hod, práce nebudou prováděny v nočních 

hodinách.  

 

Bezpečnostní předpisy 

Po dobu provádění stavby budou dodržovány všechny platné a závazné bezpečnostní předpisy ve 

stavebnictví a nařízení vlády  

 

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 V souladu s §15, odst.1 zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a v platném znění, Je zadavatel stavby povinen 

doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací, 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být doručeno elektronicky. 
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Před zahájením prací musí být pracovníci poučeni o bezpečnostních předpisech.  

Pracovníci musí používat předepsané pracovní a ochranné pomůcky. Na staveništi se musí udržovat 

pořádek a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních mohou vykonávat pouze osoby k tomu způsobilé. 

Všechny práce na stavbě musí být prováděny v souladu s technologickými postupy pro jednotlivé 

činnosti. 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V souladu s §15, odst.1 zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.  Budou-li na stavbě prováděny práce vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 

předpisem, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP),  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavební úpravy nemění účel budovy, která není určena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba nevyvolá žádný zábor komunikace, objížďku či jiná omezení na přilehlé komunikaci. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Při provádění nesmí dojít k poškození či zničení stávajících částí stavby. Dodavatel bude zodpovědný 

po dobu výstavby za celou stavbu. Stavba bude prováděna za provozu kanceláří. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude zahájena po ukončení výběru zhotovitele stavby a zajištění potřebných finančních 

prostředků. 

Stavba se bude provádět dodavatelsky firmou vybranou ve výběrovém řízení. Termíny budou 

upřesněny investorem.  

 

 

Předpokládaná lhůta výstavby:  zahájení 07/2020 - 08/2020 

dokončení 12/2020 

   

 
 

 

 

V Brně 30.05.2020        Bc. Tereza Voltrová 


