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1. PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Projekt fesSi rekonstrukci elektroinstalace v objektu kancelafi architekta mésta Brna na
Zelném trhu v Brné. Tento projekt je vypracovan v ramci projektu pro realizaci stavby.

2. PROJEKT NERESI

Projekt nefesi rozvody jiz rekonstruovanych socialnich zazemi ve 2NP az 4NP, prostory
kuchynky ve 3NP a 4NP, venkovni rozvody, elektrickou pozarni signalizaci, slaboproudé
rozvody.

3. VYCHOZi PODKLADY

Projekt je zpracovan podle stavebnich podkladi od navazujicich profesi, pozadavku
investora a CSN platnych v dobé& zpracovani projektu.

Pfed montazi elektroinstalace je nutné, aby elektromontazni firma zajistila od dodavatelu
pfipojovanych zafizeni dokumentaci od skute¢né jimi dodavanych zafizeni a elektroinstalace
byla potom provedena podle téchto kone¢nych podkladl a pozadavku.

4. VYCHOZi ZAVAZNE NORMATIVNIi DOKUMENTY

- CSN 33 2000-1ed.2 Elektrické instalace budov - Cast 1: Rozsah platnosti, udel
a zakladni hlediska

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni —
Cast 4: Bezpeénost - Kapitola 41: Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni.
Cast 4: Bezpeénost. Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti. Oddil 473: Opatfeni k ochrané proti nadprouddm

- CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

- CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni.
Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné
vodice

- CSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 7:
Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Oddil 701: Prostory s vanou nebo
sprchou a umyvaci prostory

- CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Zna&eni vodi&i barvami nebo &islicemi.
Provadéci ustanoveni

- CSN 33 2030 Elektrostatika - Smérnice pro vyloudeni nebezpeéi od statické elektfiny

- CSN 33 2130ed.2 Elektrotechnické predpisy. Vnitfni elektrické rozvody

- CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy CSN. P¥ipojovani elektrickych pFistrojti a
spotfebicl

- CSN EN 60865-1 Zkratové proudy - Vypoget uginka - Cast 1: Definice a vypod&etni
metody

- CSNEN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov. Cast 1: Zakladni pozadavky

- CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorti - Cast 1: Vnitini
pracovni prostory

- CSN 38 0810 Pouziti ochran pfed pfepétim v silovych zafizenich

- CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

- CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

- CSN EN 50 172 Systémy nouzového tnikového osvétleni

- CSN EN 62 305 Ochrana pred bleskem
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5. ELEKTRICKE NAPAJENI

Zdroj energie: stavajici pfipojka NN
Napojeni: stavajici rozvadé¢ RMS4
MérFeni spotieby: pfimé na strané NN, stavajici
Silové obvody : 3//PEN AC 400/230V 50 Hz

3/N/PE AC 400/ 230V 50 Hz
1/N/PE AC 230V 50 Hz

6. BILANCE ELEKTRICKE ENERGIE

KANCELAR ARCHITEKTA MESTA BRNA
Spotieba Pi (kW) B Ps (kW)

Osvétleni 12,50 0,70 8,75
Zasuvkové rozvody 55,00 0,33 17,88
Klimatizace 26,74 0,78 20,72
Rozvadéce na patfe 45,00 0,30 13,50
ostatni spotfebice 12,00 0,80 9,60
Rezerva 12,00 0,80 9,60
Vytah 10,00 0,50 5,00
Celkem

173,24 85,05
Celkem celkova
soucasnost 0,7 121,27 59,53

Pi — instalovany vykon
B — soucinitel vyuziti
Ps — soudoby vykon
Ps 59,53 % 103

= =914
\/§*Un*cos¢ \/§*400*O,9

In =

Celkova predpokladana spotieba elektrické energie pfistavované ¢asti za rok
257MWh/rok

7. POZADAVKY NA SPOLEHLIVOST DODAVKY ELEKTRICKE
ENERGIE

Elektrické zafizeni je napajeno podle 3. stupné dodavky elektrické energie. Zafizeni
slouzici k protipozarnimu zabezpeceni objetu jsou napojeny dle 1. stupné dodavky
elektrické energie, jez bude zajist€éno vlastnim autonomnim zdrojem pfimo v daném
zafizeni.
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8. UBYTKY NAPETI

Ubytky napéti jsou v hodnotach dle CSN.

Ustaleny stav : +5 % Un

9. TECHNICKE RESENI

Objekt kancelafi KAM v Brné na Zelném trhu 13 je d¢tyfpatrova budova, ktera je
v souc¢asném stavu napajena z jednotlivych patrovych rozvadécu, které jsou umisténa na
jednotlivych patrech. Jedna se o rozvadéce, které jsou umistény pod omitkou. Tyto
rozvadéce jsou napajeny z hlavniho rozvadéce, ktery se nachazi v technické mistnosti.
Fakturacni méreni spotifeby elektrické energie je v sou¢asném stavu umisténo v hlavnim
rozvadéci NN v technické mistnosti. Jedna se o pfimé mérfeni s hlavnim jistiC¢em 100A/3F
pfed elektromé&rem. V hlavnim rozvadé&dci je nyni i umisténo fakturacni méfeni pro objekt
kavarny.

Nové se uvazuje provadéni rekonstrukci po jednotlivych patrech. Hlavni rozvadéc¢ zlstane
umistén v technické mistnosti v INP. Bude nové dodany dva rozvadéce fakturacniho
mérfeni, jeden pro objekt kavarny (s hlavnim jisti€em pred elektromérem 20A/3F) a druhy
elektromérovy rozvadé€ s nepfimym méfeni (s hlavnim jistiC¢em pfed elektromérem
100A/3F). Oba elektromérové rozvadéce budou v provedeni dle pozadavki E-ON.
Elektroinstalace v jednotlivych patrech bude napojena z jednotlivych nové dodavanych
rozvadécl, které budou umistény na pozicich stavajicich rozvodnic. Bude se jednat o
rozvadéce pro montaz pod omitku.

Elektroinstalace bude v prostoru hlavnich hal tazena pod nové vzniklym podhledem, popf.
zasekana. V prostoru kancelafi bude instalace prevazné tazena v listach a podparapetnich
Zlabech pod okny. Tyto listy a Zlaby budou dodany s pfepazkou a budou slouZit i pro
slaboproudé rozvody. Ve vybranych kancelafich bude elektroinstalace zasekana pod
omitku. Souc¢asné bude zasekana instalace pro vypinace u jednotlivych dvefi.

Nasledné stavebni zapraveni po rozvadécich, tras pod omitku, vypinac¢t a zasuvek a
malovani neni soucasti dodavky projektu elektro.

9.1 PROVEDENi ROZVADECU

Nové rekonstruované rozvadéfe budou umistény na pozicich stavajicich rozvodnic. Elektromérové
rozvadéCe RE1 a RE2 budou v provedeni nasténnych rozvodnic na omitku. Hlavni rozvadé¢ RH1 bude
v provedeni oceloplechové skfifiové rozvodnice na podlaze. Jednotlivé patrové rozvodnice
RS2, RS23 a RS4 budou v provedeni oceloplechové rozvodnice pod omitku.

V prostoru chodeb se neuvazuje chranéna ¢i nechranéna unikova cesta a nejsou zde zadné
pozadavky na provedeni elektroinstalace s kryti rozvadé&ui z hlediska pozarni bezpecnosti.

9.2 MERENI ELEKTRICKE ENERGIE

Bude nové dodany dva rozvadéce fakturacniho méreni, jeden pro objekt kavarny (s hlavnim
jistiCem pred elektromérem 20A/3F) a druhy elektromérovy rozvadé¢ s nepfimym mérfeni (s
hlavnim jistiCem prfed elektromérem 100A/3F). Oba elektromérové rozvadéce budou
v provedeni dle pozadavkua E-ON.

9.3 SVETELNA ELEKTROINSTALACE

Osvétleni ve vnitfnich prostorech je navrzeno dle normy CSN EN 12464-1, popfipadé dle
vyS§Si pozadavky dle pozadavku investora.

Osvétleni v jednotlivych mistnostech je navrzeno tak, aby intenzita osvétleni a rovhomérnost
osvétleni v misté pracovniho Ukolu splnila poZzadavky dle CSN. Vypodet osvétleni a navrh
osvétlovaci soustavy byl proveden metodou tokovou (U€innosti) podle Harrisona-Andersona.
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Tato metoda respektuje nejen zpusob osvétlovani mistnosti, ale také ucinnost volitelnych
svitidel a podil odrazeného svétla od stropu a stén.
Intenzita osvétleni v jednotlivych mistnostech musi splfiovat minimalné pozadavky CSN,
pokud nebylo investorem zadana vys$S$i primérna intenzita osvétleni daného prostoru.
Minimalni hodnoty z CSN jsou:

Schodisté — 100 Ix

Chodba — 100 Ix

Umyvarna, WC — 200 Ix

Technické mistnosti — 200 Ix

Kancelafe — 500 Ix

Aby osvétlovaci soustava plnila dobfe svuj icel a predepsana intenzita osvétleni neklesla pod
danou hodnotu, je tfeba provadét pravidelnou udrzbu a €isténi svitidel. Pouzité typy svitidel a
vypinacl a jejich umisténi musi schvalit investor nebo jim povéfena osoba.

Ovladani osvétleni bude mozné mistné pomoci vypinac¢d umisténych u vstupl do jednotlivych
mistnosti.

Ovladani osvétleni na chodbach bude FfeSeno pomoci tlacitek na jednotlivych patrech.
Osvétleni ve vSech patrech bude mit moznost centralniho vypnuti vSech pater od hlavniho
vstupu do objektu.

9.4 SILOVA ELEKTROINSTALACE

V prostoru objektu budou umistény zasuvky 230V. Zasuvky budou umistény v podparetnich
zZlabech a pod omitkou. Na stfese dojde k napojeni VZT jednotek dle pozadavku VZT. Tento
projekt feSi pouze silové napojeni téchto jednotek a nefesi jejich ovladani.

V objektu se v soucastné dobé& nachazi vytah. U tohoto vytahu se pfedpoklada rekonstrukce,
v dobé odevzdani projektu nebyl znam dodavatel nového vytahu. Pfed objednanim rozvadécu
je tedy nutno ovéfit u dodavatele vytahu poZzadavky na pfipojeni k elektrické energii.

9.5 KABELY A JEJICH ULOZENI

Hlavni kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY. Rozvody budou ulozeny nad
podhledem, zasekany pod omitku nebo uloZzeny v chrani€¢kach v betonu popf. v listach a
Zlabech.

Veskera elektroinstalace bude provedena v souladu s poZadavky PBR.

9.6 UZEMNENI
Je stavajici a tento projekt do né&j nijak nezasahuje.

9.7 HROMOSVOD
Je stavajici a tento projekt do né&j nijak nezasahuje.

9.8 POSPOJOVAVNI
V objektu je provedeno hlavni pospojovani a doplfujici pospojovani.

Hlavni pospojovani

Hlavni pospojovani je provedeno zelenozlutym vodicem CYA. Veskeré potrubi pfichazejici
do objektu (pfipojka vody, plynu apod.) musi byt pospojovano a vzajemné propojeno s
uzemnovaci pfipojnici. Navzajem propojen musi byt pfedevsim ochranny vodi¢, uzemnovaci
pfivod nebo hlavni ochranna svorka, rozvod potrubi v budové, kovové konstrukéni ¢asti,
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ustfedni topeni a klimatizace. Vodivé ¢asti pfichazejici do budovy z venku, musi byt
pospojovany co nejblize ke vstupu do budovy. Hlavni pospojovani musi byt provedeno u
vSech kovovych plastt sdélovacich kabell (se souhlasem jejich majitele). Toto pospojovani
je jiz hotovo, pouze je nutna jeho kontrola a pfipadné pfipojeni nové dodavanych zafizeni.
Pospojovani v mistnosti kompresorovny a mistnosti chlazeni je soucasti dokumentace
meérfeni a regulace.

Obecné musi mit vodi¢e hlavniho pospojovani alespori polovinu nejvétsiho prufezu
pouzitého ochranného vodice instalace, avSak alespori 6 mm?2, ne v8ak vice nez 25 mm?
(plati pro Cu vodice).

10. POZADAVKY NA KRYTI ELEKTRICKYCH ZARIZENI
A SCHVALENIi DOVAZENYCH EL. ZARIZENI

Elektricka zafizeni jsou navrZzena v kryti a provedeni vyhovujicim pozadavkim norem pro
jednotliva prostiedi.

11. BEZPECNOST PRACE

Bezpecdnost prace na elektrickych zafizenich je zajisténa vhodnou volbou kryti a izolace,
které vyhovuji danym provoznim podminkam, dale potom ochranou pfed urazem elektrickym
proudem dle CSN.

Elektromontazni prace musi byt provadény podle platnych predpisti a norem CSN.

Pracovnici na elektrickych zafizenich musi mit kvalifikaci podle druhu provadéné prace a
musi byt pravidelné pFfezkuSovani. Druh praci, kvalifikace a pfezku3ovani je stanoveno
vyhlaskou.

Pfed uvedenim do provozu musi byt na elektrickém zafizeni provedena vychozi revize podle
CSN.

12. STAVEBNIiI UPRAVY

Stavebni Upravy nosnych konstrukci, pficek a podobné jsou zajiStovany ve stavebni ¢asti.
Stavebni Upravy mensiho rozsahu (prlrazy pro kabelové Zlaby, drazky ve sténach apod.)
budou soucasti montaznich praci organizace, ktera bude vybrana na montaz elektro¢asti.
Stavebni Upravy mensiho rozsahu budou provadény dle dispozic vedouciho elektromontéra.

13. POZARNI UCPAVKY

V pfipadé prostupl kabell z jednoho pozarniho useku do druhého musi byt tento prostup
utésnén pozarni ucpavkou. Ucpavky budou soucasti dodavky elektro.
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14. ZAVER

Udrzba zafizeni musi byt provadéna podle vnitfnich pfedpisti odbé&ratele a doporudeni
dodavateld v pravodni technické dokumentaci.

Pfi v8ech pracich je nutno dodrzovat bezpe&nostni pfedpisy k zamezeni urazu &i ohrozeni
pracovniku, jakoz i ostatnich osob.

Elektromontazni prace jsou provedeny podle platnych predpisti a norem CSN v souladu s
projektovou dokumentaci. Z hlediska zajiSténi provozu, bezpeénosti prace a osob, jakozto i
hygieny p¥i praci je nutné dodrzovat bezpe&nostni pfedpisy norem, OEG 38 0804, CSN 50110-
1, CSN 05 0630, CSN 34 1090, CSN 73 8106.

Provadéni stavebné-montaznich praci

PFi provadéni praci musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni nasledujicich norem:
CSN 50 110-1 - Obsluha a prace na el. zafizenich

Revize el. zafizeni

Vychozi revizi provede dodavatel montaZznich praci podle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.
Dalsi revize (periodické) provede provozovatel v predepsanych Ihitach a po kazdé opraveée
vyvolané poruchou &i poSkozenim el. zafizeni (dilCi revize).

Kvalifikace pracovniku

Osoby povéiené obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle vyhl.
CUBP ¢&.50/78 Sb.

§ 3: pracovnici seznameni - obsluha el. zafizeni mn, nn v kryti IP 20 a vy$Sim.
§ 5: pracovnici znali - obsluha el. zafizeni mn, nn v kryti IP 1x a mensim
Vystrazné tabulky a napisy
El. zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vybavena bezpecnostnimi tabulkami a napisy

predepsanymi pro tato zafizeni pFislusnymi normami. Tabulky musi byt provedeny dle CSN
34 3510 v souladu s CSN 01 8010 a CSN 01 8012.

Rozméry na vykresech jsou orientacni, vzhledem k navaznosti stavby na stavajici konstrukce
je nutné veskeré rozméry ovéfit na misté.

Nabidka zpracované dle této dokumentace musi zahrnovat dodavku a montaz materialu a
vyrobkl dle pfilozené specifikace, v€etné dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkou$ek materialu, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpis0.
Zhotovitel stavby je povinen vypracovat vypracovat realiza¢ni projektovou dokumentaci, tato
dokumentace slouzi pouze jako dokumentace pro vybér zhotovitele.

12/2018 717



	1. Projektová dokumentace
	2. Projekt neřeší
	3. Výchozí podklady
	4. Výchozí závazné normativní dokumenty
	5. Elektrické napájení
	6. Bilance elektrické energie
	7. Požadavky na spolehlivost dodávky elektrické energie
	8. Úbytky napětí
	9. Technické řešení
	9.1 Provedení rozvaděčů
	9.2 Měření elektrické energie
	9.3 Světelná elektroinstalace
	9.4 Silová elektroinstalace
	9.5 Kabely a jejich uložení
	9.6 uzemnění
	9.7 Hromosvod
	9.8 Pospojovávní

	10. Požadavky na krytí elektrických zařízení a schválení dovážených el. zařízení
	11. Bezpečnost práce
	12. Stavební úpravy
	13. Požární ucpávky
	14. Závěr

