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1. ÚVOD 
Projektová dokumentace se týká rekonstrukce topného systému, strukturované kabeláže 

a elektroinstalací v objektu, který se nachází na parcele č. 395 k.ú. Brno – město (610003) v historickém 

jádru města Brna., Zelný trh č.p.331/13. 

 

Záměrem investiční akce je výměna nevyhovujících a již neopravitelných technologií a zastaralých 

instalaci, tak aby nedocházelo k výpadkům elektrického proud a zlepšil se komfort práce pro 

zaměstnance.  

 

Rozsah a způsob využití zůstává stejný. Stavba nebude zasahovat do vnějšího vzhledu budovy.          

Veškeré stavební práce budou probíhat převážně ve vnitřních prostorách. 

2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

2.1. PRÁCE HSV 

ZEMNÍ PRÁCE 

Stavební projekt neobsahuje zemní práce.  

Předpokládá se krátkodobé umístění kontejneru na nezbytně nutnou dobu naložení vybouraného 

stavebního odpadu a to na přilehlé parcele 397 -  majitel :  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 

196/1, 602 00 Brno, výměra 10 931 m2, ostatní plochy, komunikace 

ZÁKLADOVÉ POMĚRY A KONSTRUKCE 

Zmíněný projekt se netýká změn základových poměrů budovy a nosného konstrukčního systému. 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

Do stávajících nosných konstrukcí 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, které tvoří zdivo z keramických plných 

cihel tl.450mm a vyzdívané pilíře čtvercového půdorysu 450 x450 mm nebude zasahováno.  

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Nosné stropní konstrukce v jednotlivých patrech budou stavebními úpravami dotčeny pouze 

v místech vedení svislého potrubí pro topný systém.   

2.2. PRÁCE PSV 

IZOLACE 

Izolace proti vodě a vlhkosti 

Projekt stavebních úprav neřeší izolace proti vlhkosti. 

 

Tepelné izolace 

Při stavebních úpravách nebude dotčen střešní ani obvodový plášť budovy, 

Projekt stavebních úprav vzhledem k charakteru prováděných prací neřeší tepelné izolace. 

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov. 

 

Akustické izolace 

Do stávajících vertikálních a horizontálních nosných konstrukcí není zasahováno, a tudíž se nemění 

jejich akustické vlastnosti. Vzhledem k charakteru objektu a masivním zděným stěnám je zaručena 

jejich dostatečná vzduchová neprůzvučnost.  

ČSN 730532 – Akustika a ochrana proti hluku. 

 

Požární izolace 

Protipožárních opatření nejsou touto dokumentací dotčeny.  

 

Technické instalace 
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Rozvody vnitřních instalací jsou popsány v souhrnné technické zprávě a v samostatných 

dokumentacích.   

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Projekt neřeší nové výplně okenních otvorů. 

ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY 

SDK podhledy budou ve spojích přešpachtlovány, přebroušeny a natřeny barvou odolnou vůči 

otěru, barva bílá. Nátěry barvou odolnou vůči otěrům budou rovněž provedeny v místnostech, které 

budou stavebními pracemi dotčeny.  

Do podlah projekt nezasahuje.  

FASÁDA 

Projekt se týká umístění vzduchotechnické jednotky na střechu, fasáda zůstane nedotčena. 

PODHLEDY 

Haly ve 2.NP a 3.NP budou mít SDK nerozebíratelné podhledy ve stávající výšce, opatřené nátěrem 

v barvě bílé. Tyto SDK podhled nahradí původní rabicové podhledy. Přes část místnosti ve 3.NP (3.14, 

3.15 a 3.16) bude snížený SDK nerozebíratelný podhled, opatřený nátěrem v barvě bíle. Světlá výška 

podhledu bude s investorem dohodnuta dle aktuální situace. SDK pohled bude sloužit k zakrytí 

potrubí, které povede k otopným tělesům ve 4.NP. Viz. výkresová část – bourací práce.  

KOMÍNOVÉ TĚLESO A ZDROJ VYTÁPĚNÍ 

Projekt neřeší vytápění ani neklada nové nároky na komínové těleso. Zůstává původní stav. 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Projekt neřeší klempířské práce. Zůstává původní stav 

3. BEZPEČNOST PRÁCE BĚHEM VŠECH ČINNOSTÍ NA STAVBĚ 

Během všech prací je dodavatel povinen dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a 

vyhlášky, zvláště pak: 

• ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákonu č. 262/2006 Sb. - zákoník práce 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

• zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 

jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 

• veškeré platné ČSN vztahující se k bezpečnosti práce 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni 

používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být ohraničené a na všech 

vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
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