


Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce vytápění v objektu Kanceláře 
architekta města Brna, Zelný trh 331/13. Projektová dokumentace byla zpracovaná 
na základě požadavků investora a stavebních podkladů. V současné době jsou 
v objektu dva zdroje tepla. Jeden je v suterénu a je osazen dvěma plynovými 
stacionárními kotli Vaillant, každý o výkonu 50 kW a je z něj vytápěna část budovy 
(1.NP – 3.NP), druhým zdrojem tepla je jeden stacionární kotel Vaillant o výkonu 50 
kW osazený ve 4.NP a slouží k vytápění tohoto podlaží. Teplá voda je připravována 
elektricky a tak to bude i po rekonstrukci topení. V části objektu proběhla 
rekonstrukce hygienických zařízení. Těchto částí se rekonstrukce netýká, 
rekonstruované části budou napojeny na nový topný systém. Stávající, původní 
topný systém v objektu bude kompletně demontován. 
 
Polohopisné podmínky stavby 
Výpočtová venkovní teplota:      -12°C 
Krajina s intenzivními větry 
Průměrná denní venkovní teplota v topném období:   4°C 
Počet topných dnů v roce:       232 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota:     21°C  
Typ provozu: nepřerušovaný s nočním útlumem, automatický s občasným dohledem. 
Místnosti budou vytápěny na teploty dle ČSN EN 12831. 
 
Parametry otopného média 
teplotní spád, vytápění       75/55°C 
max. přetlak v zařízení       400 kPa 
 
Tepelná bilance 
Vytápění              100 kW 
 
Spotřeba tepla za rok   
Vytápění             229 MWh 
 
Spotřeba plynu 
Předpokládaná spotřeba zemního plynu za rok   24 600 m3 
Maximální spotřeba zemního plynu za hodinu  (2 x 6,3 m3)  12,6 m3 
 
Zdroj tepla 
Do prostoru kotelny jsou osazeny dva plynové teplovodní kondenzační kotle každý o 
maximálním výkonu 58,7 kW. Maximální výkon kotelny je 117,4 kW. Kotle splňují 
nejvyšší požadavky emisních limitů, třída NOx 6. Odvod spalin od kotlů je zajištěn 
společným koaxiálním kouřovodem DN 125/180 do stávajícího komína, který se 
stane šachtou pro přívod vzduchu. Šachtou je veden odtah kouře potrubím DN 160, 
průměr šachty je 340 mm. Spalovací vzduch je přiveden z venkovního prostoru 
koaxiálním potrubím spolu s odtahem. Spalován je nízkotlaký zemní plyn (dodávka 
zdravotní techniky). Větrání prostoru kotelny je řešeno stávajícími otvory ve stěnách. 
Vyrobená topná voda o konstantním tepelném spádu 75/55°C je vedena kotlovými 
čerpadly k hydraulickému vyrovnávači tlaku. Z hydraulického vyrovnávače tlaku je 
vedena do kombinovaného rozdělovače RS KOMBI, na který jsou napojeny 
jednotlivé topné větve: 
- větev vytápění kanceláří 
- větev vytápění chodeb a výstavního prostoru 



Kondenzát z kotlů je odveden přes neutralizační box do kanalizace (zajišťuje ZTI). 
Kondenzátní potrubí s kanalizačním potrubím nesmí být spojeno těsně.  
Prostor kotelny je řádně osvětlen a odkanalizován. Kotelna je zařazena do III. 
kategorie dle vyhl. ČÚBP č. 91/1993 a ČSN 07 0703. 
 
Pojištění topného systému 
Topný systém je pojištěn dle ČSN 06 0830 pojistným a expanzním zařízením. 
Pojistné ventily jsou součástí kotlů. Pod pojistné ventily jsou osazeny odkapávací 
nádobky s odvodněním. Odvodnění odkapávacích nádobek je součástí dodávky 
zdravotní instalace. Pro roztažnost topné vody při zvětšené teplotě je osazena 
tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 100 l. Tlaková expanzní nádoba je 
opatřena uzavírací armaturou MK pro případ opravy nebo demontáže. Na expanzním 
potrubí je osazen tlakoměr.  
Doplňování vody do topného systému je automatické pomocí doplňovacího zařízení  
Fillcontrol Plus Compact a tlakového čidla. Dále je instalováno měření množství 
doplňované vody. Voda pro doplňování je přivedena přes úpravnu vody. Voda pro 
doplňování do topného systému musí vyhovovat požadavkům výrobce kotlů. 
Otopnou soustavu naplnit studenou vodou a uvést do chodu na dobu cca 1 hod. Po 
odstavení z provozu je nutno provést kontrolu, zda je soustava zcela zaplněna. 
Hodnotu plnícího přetlaku vzduchu v expanzní nádobě (EN) je třeba upravit na 
stejnou hodnotu, jako přetlak vody v topném systému. Při prvním zatopení je třeba po 
dobu asi 4 hod. udržovat nejvyšší provozní teplotu média. V průběhu provozu je 
nutné systém opatrně odvzdušnit. Po vychladnutí je nutné systém doplnit vodou. 
 
Rozvod topné vody 
Hlavní rozvodné potrubí pod stropem 1.PP a 1.NP. Rozvodné potrubí mezi kotli a 
rozdělovačem RS Kombi je provedeno z ocelových trubek. Ostatní rozvodné potrubí 
je provedeno z měděných trubek. Topný systém pro kanceláře je navržen jako 
souproudý. Topný systém pro chodby a výstavní prostor je navržen jako protiproudý. 
Toto řešení je zvoleno proto, že je takto řešen i stávající topný systém a rekonstrukce 
bude probíhat po etapách. Takto bylo možné etapizaci topného systému provést. Na 
nejvyšších místech bude systém odvětrán, na nejnižších odvodněn. Dilataci potrubí 
budou zajišťovat lomy v trase. Při průchodu potrubí mezi požárními úseky jsou 
prostupy opatřeny požárními ucpávkami. 
 
Nucený oběh topné vody 
Součástí dodávky kotlů jsou oběhová čerpadla pro kotlový okruh. Na topných větvích 
jsou osazena oběhová čerpadla s plynulou regulací výkonu změnou otáček. 
Nastavení oběhových čerpadel: 
Větev vytápění kanceláře   Q = 3,74 m3/h p = 51 kPa 
Větev vytápění chodby   Q = 0,54 m3/h p = 47 kPa 
 
Měření a regulace 
Regulace vytápění a ohřevu vody je zajištěna ovládacími a regulačními moduly 
výrobce kotlů. Topné větve vytápění jsou opatřeny ekvitermními regulacemi topné 
vody v závislosti na venkovní teplotě. Na tyto topné větve jsou osazeny třícestné 
směšovací armatury se servopohony (dodávka M+R). 
Provoz plynové kotelny je zajištěn proti překročení teploty v kotelně, proti zaplavení 
kotelny, proti poklesu tlaku v topném systému a proti úniku zemního plynu (dodávka 
M+R). Provoz kotlů je kaskádový (dodávka M+R). V kotelně je osazena havarijní 



signalizace a detektor úniku zemního plynu. Na přípojce zemního plynu je osazen 
automatický uzávěr plynu (dodávka zdravotní techniky).  
 
Příprava teplé vody 
Příprava teplé vody není řešena, zůstává stávající. 
 
Otopná plocha 
Místnosti jsou vytápěny na teploty dle ČSN EN 12831. Do místností jsou osazeny 
ocelové deskové radiátory v provedení klasik, případně plan. V místnostech 
s vysokými nároky estetiku jsou osazeny konvektory. Ve výstavním prostoru je pod 
okny osazen topný schod. Ocelová desková otopná tělesa jsou osazena přímým 
uzavíracím ventilem a přímým regulačním šroubením s možností uzavření a 
vypouštění. Na ventilech otopných těles jsou osazeny termostatické hlavice.  
 
Nátěry 
Rozdělovač RS kombi a hydraulický vyrovnávač jsou opatřeny nátěrem od výrobce. 
Doplňkové ocelové konstrukce a ocelové potrubí je opatřeno dvojnásobným 
základním rezuvzdorným syntetickým nátěrem.  Bílým povrchovým nátěrem bude 
opatřeno také měděné potrubí vedené volně po stěnách. 
 
Tepelná izolace 
Veškeré měděné rozvodné potrubí je opatřeno tepelnou  izolací z minerální plsti 
s hliníkovým polepem v tl. dle vyhlášky 193/2007. Rozdělovač a hydraulický 
vyrovnávač je opatřen tepelnou izolací z minerální vlny v tl. 100 mm. Armatury na 
rozdělovači jsou opatřeny izolačními pouzdry. 
 
Etapizace rekonstrukce 
Rekonstrukce vytápění bude prováděna po etapách. 
Etapa 1 – m. č. 208, 209, 210, 311 a 417. Stoupačka č. 3 až do suterénu. 
Etapa 2 – 3.NP (mimo rekonstruované místnosti v 1. etapě) a m. č. 420 
Etapa 3 – 2.NP (mimo rekonstruované místnosti v 1. etapě) 
Etapa 4 – 1.NP 
Etapa 5 – 4.NP (mimo rekonstruované místnosti v 1. etapě) a kotelna v 1.PP 
Jednotlivé etapy, případně jejich části budou upřesňovány investorem v průběhu 
rekonstrukce. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bude zajištěna v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. Montáž a uvedení do 
provozu budou provedeny za dodržení předpisů ČSN 06 0310, 07 0703, 06 0830,  
vyhl. č. 91/93 ČÚBP a ostatních předpisů a návodů jednotlivých výrobců zařízení. 
Montáž budou provádět pracovníci s platnými úředními zkouškami a oprávněními. 
Nutno dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při práci s otevřeným ohněm. Je nutný 
dohled v místech svařování po pracovní době.  
 
Požadavky na zemnění kovových zařízení 
Veškerá zařízení, která je nutno ve smyslu platných norem zemnit s ohledem na 
eliminování nebezpečného dotykového napětí (zabezpečuje část elektro), musí mít 
navařeny plechy s otvorem pro přišroubování zemnícího pásku – drátu. U 
přírubových spojů je nutné provést tzv. přemostění, tj. 1 šroubový spoj 
s pozinkovanými vějířovitými podložkami. 



Protipožární zabezpečení 
Během výstavby, ale i za provozu plynové kotelny, budou nepřetržitě činěna opatření 
předcházení případnému požáru, včetně jeho likvidace, záchrany osob, zdraví a 
majetku. Prostor kotelny představuje samostatný požární úsek, oddělený ocelovými 
dveřmi. V prostoru kotelny nebudou uskladněny žádné hořlavé či výbušné látky. 
 
Obsluha a vybavení kotelny 
Kotelna je svým výkonem zařazena do třetí kategorie dle vyhl. č. 91/93 ČÚBP. 
Obsluha kotelny je s občasným dozorem pověřené a řádně přezkoušené osoby starší 
18 let. Musí vykonat zkoušky z obsluhy plynové kotelny dle ustanovení vyhl. č. 91/93 
ČÚBP. Pro provoz kotelny je veden provozní deník. 
Vybavení kotelny: 
Místní provozní řád 
Hasicí přístroj 
Lékárna první pomoci 
Svítilna 
Detektor na CO a přítomnost plynu 
Tabulka s tel. čísly  JMP, lékařské služby a požárníků. 
Výstražné tabulky: 
KOTELNA – nepovolaným osobám vstup zakázán 
Hlavní uzávěr plynu pro kotelnu. 
 
Topná zkouška 
Po provedené montáži a po řádném proplachu (2x) topného systému bude 
provedena topná zkouška dle ČSN 06 03 10 v délce 72 hod. Při proplachu musí být 
provedeno otevření všech topných těles. 
 
Ochrana životního prostředí 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ekologicky bezpečnou likvidaci všech odpadů a 
ekologických škod, vzniklých při realizaci díla. Se všemi odpady bude nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami. S látkami, které mohou 
za mimořádných situací poškodit kteroukoliv ze složek životního prostředí, bude 
nakládáno podle jejich charakteru a v souladu s ustanoveními platných předpisů, aby 
ke škodám na životním prostředí nedošlo.  
 
Výběr použitých norem a předpisů 
Při zpracování dokumentace a při realizaci budou respektovány následující normy: 
ČSN  EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž 
ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování 
ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové 
vody  
ČSN 13 0072 – Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
ČSN 13 0021 – Potrubí – technická pravidla, část 1-10 
ČSN EN- 292 – 2 Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné 
zásady pro projektování. 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Vyhláška č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu ze dne 13.4.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 



pracích. 
 
Požadavky na ostatní profese 
Stavební úpravy: 
- požární dveře (otevírané směrem ven) se samozavíračem 
- průrazy, zednická výpomoc 
- lešení 
Zdravoinstalace: 
- přívod vody do kotelny pro doplňování  
- odvodnění kotelny  
- přívod nízkotlakého zemního plynu ke kotlům 
- odvodnění odkapávacích nádobek pojistných ventilů kotlů 
- odvod kondenzátu z kotlů přes neutralizační box do kanalizace 
Elektroinstalace, měření a regulace: 
- napojení kotlů (230 V, 50 Hz, 250 W) 
- kaskádový provoz kotlů 
- napojení čerpadel  
- ekvitermní regulace topné větve vytápění 
- napojení automatického doplňování (230 V, 50 Hz, 85 W) 
- zaplavení kotelny 
- zvýšení teploty v kotelně 
- pokles tlaku v topném systému 
- havarijní signalizace 
- únik zemního plynu  
- automatický uzávěr zemního plynu do kotelny 
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