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A.1 Identifikaéni 0daje
A.1.1 Udaje o stavbé

Ndzev stavby : Stavebni Upravy — rekonstrukce UT, SK a elektroinstalace
Zelny trh 331 /13, Brno — mésto
p.C. 395, LV 10001
k. U. Brno — mésto (610003)

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi

Investor : Kanceldr architekta mésta Brna, p.o.
Zelny trh 331/13, 602 00 Brno
ICO: 05128820
DIC : CZ05128820
info@kambrno.cz, +420 770 176 560

A.1.3 Udaje o zpracovateli spolecné dokumentace

Zpracovatel : Kanceldr architekta mésta Brna, p.o.
Zelny trh 331/13, 602 00 Brno
ICO: 05128820
tel.: +420 770 176 560
info@kambrno.cz

Projekt UT : DOSZpro s.r.o.
Ing. Eduard Sznapka
Sumavskd 15, 602 00 Brno
doszpro@doszpro.cz

Projekt silnoproud : Projects Installation Partners s.r.o.
Ing. Michal Vit
Vinicni 240, 615 00 Brno
tel: +420 737 443 134

vit@pip-cz.cz

Projekt slaboproud : Trade Fides a.s.
Ing. Lubo$ Minarik
Dornych 57, 617 00 Brno
tel: +420 545 536 111
info@fides.cz
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A.2 Seznam vstupnich podklady

e Projektovd dokumentace z roku 1949, zpracovand Ing. Némcem SURPMO

e Zaméreni stavaijiciho stavu
e Vyjdadreni dotcenych orgdnd a organizaci k investicnimu zéméru

A.3 Uddje o Gzemi

a) rozsah feSeného Uzemi; zastavéne / nezastavéné Uzemi

Parcela ¢. 395 na niz se nachdzi dotc¢end budova je v historickém jddru mésta Brna.
Zamysleny investicni z&mér se tykd rekonstrukce topného systému, strukturované kabeldze a
elektroinstalace v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a ¢d&sti 4.NP.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

V soucasné dobé je objekt vyuzivdn k administrativnim Uceldm a sidli zde Kanceldr architekta mésta
Brna.

Stavebni Upravy nezméni zpUsob i rozsah vyuZiti.

c) Udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpist1) (pamdatkovd rezervace,
pamdtkovd zona, zvldsté chrdnéné Uzemi, zOplavové Uzemi apod.
Dotcend budova se nachdzi v mensim chrdnéném Uzemi a je zapsdna jako kulturni nemovitd pamdtka.

d) Udaje o odtokovych pomérech
Stavba se nerozsifuje ani nenavysuje kapacitu a nemad vliv na odtokové poméry v daném Uzemi.
Stavebni Upravy se tykaji pouze vnitinich ¢asti budovy.

e) Udaje o souladu s Uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho pldnovdani
Stavebni Upravy budou provedeny ve stdvajicim administrativnim objektu, stavaijici uzivani objektu se
nemeéni — zadmér je v souladu s platnym UP.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkd na vyuziti Uzemi

Navrhované stavebni Upravy, jenz spocivaji v rekonstrukci topného systému, strukturované kabeldze
a elektroinstalace, vyhovuji poZzadavkidm stanovenych ve vyhldsce ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi.

g) Udaje o spinéni pozadavkd dotéenych orgdnU
Projekt je zpracovdn v souladu s poZzadavky dotéenych orgdn(.

h) seznam vyjimek a Ulevovych feseni,
Stavebni Upravy nevyzaduji udéleni vyjimek a Ulevovych feseni

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Projekt stavebnich Uprav neobsahuje souvisejici a podminuijici investice.

j) seznam pozemkU a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti).

Dotéend nemovitost :
395 - majitel : Statutdrni mésto Brno, Dominikdnské ndm. 196/1, 602 00 Brno

-vyméra : 416 m2 , zastavénd plocha a nddvoii
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Sousedni nemovitosti :

396 - maijitel : Ing.Martin Prokop, Krohova 2274 /10, 160 00 Praha
PhDr. Ondrej Prokop, Grohova 102/3, 602 00 Brno 4
Eva Prokopovd, Hronova 102/3, 602 00 Brno 1/2
- vyméra: 330 m2 , zastavénd plocha a nadvori

394 - maijitel : Ivo Mindr , Zelinky 382/12, Ivanovice 621 00 Brno 12/192
Jan Mindi, Zelinky 381/10, Ivanovice 621 00 Brno 12/192
RNDr. Eva Mindrovd, Zelinky 381/10, Ivanovice 621 00 Brno 168/192

- vyméra ; 676 m2, zastavénd plocha a nddvori
397 - maijitel : Statutdarni mésto Brno, Dominikdnské ndm. 196/1, 602 00 Brno
- vymeéra: 10931 m2, ostatni plochy

A.4 Udaje o stavbé

a) zména dokoncené stavby

Jednd se o drobné stavebni Upravy v 1.PP, 1.NP. 2.NP, 3.NP a ¢dsti 4.NP budovy na Zelném trhu &.p.
331/13 v Brné, které spocivaiji v rekonstrukci topného systému, strukturované kabeldze a elektroinstalace
pro zameéstnance kanceldre.

Zdmérem je vyména nevyhovujicich a jich neopravitelnych technologii a zastaralych instalaci, tak aby
nedochdzelo k vypadkim elektrického proud a zlepsil se komfort prdce pro zaméstnance.

Dotéend budova se nachdzi v mensim chrdnéném Uzemi a je zapsdna jako kulturni nemovitd pamdtka.
Budova je vyuzivédna k administrativnim Uceldm a v soucasné dobé v ni sidli Kanceldr architekta mésta
Brna. Provedenim stavebnich Uprav nedojde ke zméné Ucelu uzivdni ani k navyseni podlahové plochy.

b) UCel uzivani stavby
Ucel uZivani se neméni — objekt zUstavd i po provedeni navrhovanych stavebnich Upravéach
administrativni budovou.

c) trvald nebo docasnd stavba
Stavebni Upravy Ize klasifikovat jako trvalé.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamdtka apod.)
DotCend budova se nachdzi v mensim chrénéném Uzemi a je zapsdna jako kulturni nemovitd pamdtka

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkd na stavby a obecnych technickych pozadavk(
zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani staveb

Pfi zpracovdni projektové dokumentace se postupovalo v souladu s vyhldskou MMR ¢.268/2009 Sb.,

0 obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu. Objekt neni uréen k uzivani osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

f) Udaje o splnéni pozadavkd dotéenych orgdn’ a pozadavkd vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist
Udaje o spInéni pozadavkd dot&enych orgdnl zatizuje stavebnik.
Seznam dotéenych orgdnu:
e Statutdrni mésto Brno, Dominik&nské ndm. 196/1, 602 00 Brno
e Statutdrni mésto Brno, odbor pamdtkové péce, Malinovské ndm. 3, 601 67 Brno
g) seznam vyjimek a Ulevovych feseni
Projekt stavebnich Uprav nevyzaduje udéleni vyjimek ani Ulevovych feseni.
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h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet
funkenich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell / pracovnikl apod.)

Navrzenymi stavebnimi Upravami, 1j. rekonstrukce topného systému, strukturované kabeldze a
elektroinstalaci, se neméni pOvodni kapacity stavby.

i) z&kladni bilance stavby (potfeby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou

vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické

ndrocnosti budov apod.)
Odpadové a zbytkové materidly vyprodukované realizaci stavby budou faddné ekologicky likvidované
a odpovédnost za to ponese zhotovitel (dodavatel) stavebnich praci, jehoz zodpovédnost za tyto
Ukony bude specifikovdna ve smlouvé o realizaci dila. Ndlezité nakldddni s odpady bude
prokazovdno pomoci kopii dokladd o preddni odpadd.
Z hlediska zafazeni odpadu z vystavby dle Katalogu odpadu Ize predpoklddat nejvétsi podil odpadd

ze skupin:
17 Stavebni a demoli¢ni odpady
15 Odpadni obaly, absorpéni Cinidla, Cistici tkaniny, filfrac&ni materidly a ochranné odévy
jinak neuréené
20 Komundlni odpady (odpady z domdcnosti a podobné Zivnostenské, promyslové odpady

a odpady z Ufadd) véetné slozek z oddéleného sbéru
Likvidace provoznich odpadU je povinnosti majitele (provozovatele) objektu. Odpady budou
ukldddany do k tomu urcenych nddob v objektu investora. S odpadem bude nakldddno v misté vzniku
odpady, 1j. v méstské &dsti Brno - mésto, kde jeho svoz a likvidace bude zajistovdna prostirednictvim
opravnéné firmy, kterd bude v smluvnim vztahu s maijitelem a o jejich spoluprdci povede maijitel fddné

zaznamy.
7 hlediska zafazeni odpadU z provozu dle Katalogu odpadu Ize predpoklddat nejvétsi podil odpadd
ze skupin -

20 Komundini odpady (odpady z domdcnosti a podobné Zivnostenské, primyslové odpady
a odpady z Ufadd) véetné slozek z oddéleného sbéru

15 Odpadni obaly, absorpéni Cinidla, Cistici tkaniny, filtra&ni materidly a ochranné odévy

jinak neuréené

Destovd voda - v tomto pfipadé se nefesi
Vytdpéni a ohfev vody je stavajici — v tomto pfipadé se nefesi

i) z&kladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Pfedpoklddand Ihdta vystavby: zahdjeni 06/2021 - 07/2021
dokonceni 11/2021
Pfedpokiddany harmonogram:

0.etapa - rekonstrukce 1.PP (kotelny) a 1.NP

Pozn.: tato etapa mdzZe probihat kdykoliv v pribéhu provddéni praci. Nutnd pouze koordinace
s Turistickym informacnim centrem Brno, p.o., které podzemni prostory vyuzZivd pro vystavni prostory.

l.etapa — rekonstrukce 4.NP (1j. vybourdni picek a otvord, demontdz stdvajicich otopnych téles v Easti,
kde budou probihat bouraci préce)

ll.etapa — rekonstrukce 2.NP (v&. stoupacich potrubi UT)

lll.etapa — rekonstrukce 3.NP a dokonceni 4.NP — Ustfedniho vytdpéni v hale a mistnost €. 4.15, kterd
souvisi s prirazy ze 3.NP)

Zhotovitel je povinen provddét jednotlivé etapy tak, aby byl provoz Objednatele zajistén jen s nezbytné
nutnymi omezenimi. Zhotovitel je zejména povinen koordinovat svoji Cinnost s Objednatelem tak, aby
pred zapocetim kazdé jednotlivé etapy doslo nejprve k odstéhovani zaméstnancl i jinych osob zde
pracujicich z vybraného patra budovy a ddle, aby po ukon&eni dané etapy doslo ke zprovoznéni patra
pro Ucely bézného provozu Objednatele, pficemz teprve poté mize Zhotovitel pristoupit k realizaci dalsi

A. PROVODNI ZPRAVA 5



DPS - stavebni Upravy -rekonstrukce topného systému, strukturované kabelazZe a elektroinstalace ve 1.PP, 1.NP, 2.NP,
3.NP a &dsti 4.NP, Kanceldr architekta mésta Brna, Zelny trh 331/13, Brno - mésto

A. PRUVODNI ZPRAVA

etapy.

Zhotovitel je povinen ukoncit veskeré prdce souvisejici s rekonstrukci Ustfednino topeni pred zacdtkem
topné sezdny.

k) orientacni ndklady stavby
Predpoklddané ndklady na realizaci stavby
cca 3.700.000,- / bez DPH /

A.5 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni

V Brné 10.05.2021 Bc. Tereza Frkdnovda
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