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1. PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Projekt feSi rekonstrukci elektroinstalace v objektu kancelafi architekta mésta Brna na
Zelném trhu v Brné. Tento projekt je vypracovan v ramci projektu pro realizaci stavby.

2. PROJEKT NERESI

Projekt nefeSi rozvody jiz rekonstruovanych socialnich zazemi ve 2NP az 4NP, prostory
kuchynky ve 3NP a 4NP, venkovni rozvody, elektrickou pozarni signalizaci, slaboproudé
rozvody.

3. VYCHOZI PODKLADY

Projekt je zpracovan podle stavebnich podkladd od navazujicich profesi, pozadavku
investora a CSN platnych v dobé& zpracovani projektu.

Pfed montazi elektroinstalace je nutné, aby elektromontazni firma zajistila od dodavatelu
pfipojovanych zafizeni dokumentaci od skute¢né jimi dodavanych zafizeni a elektroinstalace
byla potom provedena podle téchto konecnych podkladi a pozadavkd.

4. VYCHOZI ZAVAZNE NORMATIVNI DOKUMENTY

- CSN 33 2000-1ed.2 Elektrické instalace budov - Céast 1: Rozsah platnosti, udel
a zakladni hlediska

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni —
Cast 4: Bezpeénost - Kapitola 41: Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni.
Cast 4: Bezpeénost. Kapitola 47: PouZiti ochrannych opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti. Oddil 473: Opatfeni k ochrané proti nadproudim

- CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

- CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni.
Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemné&ni a ochranné
vodice

- CSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 7:
Zarfizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Oddil 701: Prostory s vanou nebo
sprchou a umyvaci prostory

- CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaéeni vodi&i barvami nebo &islicemi.
Provadéci ustanoveni

- CSN 332030 Elektrostatika - Smérnice pro vylou&eni nebezpeéi od statické elektfiny

- CSN 33 2130ed.2 Elektrotechnické predpisy. Vnitfni elektrické rozvody

- CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfipojovani elektrickych pFistroja a
spotfebicl

- CSN EN 60865-1 Zkratové proudy - Vypoget Gginkd - Cast 1: Definice a vypod&etni
metody

- CSNEN50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov. Céast 1: Zakladni pozadavky

- CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorti - Cast 1: Vnitfni
pracovni prostory

- CSN 38 0810 Pouziti ochran pfed pfepétim v silovych zafizenich

- CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

- CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

- CSN EN 50 172 Systémy nouzového Unikového osvétleni

- CSN EN 62 305 Ochrana pred bleskem
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5. ELEKTRICKE NAPAJENI

Zdroj energie: stavajici pfipojka NN
Napojeni: stavajici rozvadé¢ RMS4
MéfFeni spotieby: pfimé na strané NN, stavajici
Silové obvody : 3//PEN AC 400/ 230V 50 Hz

3/N/PE AC 400 /230 V 50 Hz
1/N/PE AC 230 V 50 Hz

6. BILANCE ELEKTRICKE ENERGIE

KANCELAR ARCHITEKTA MESTA BRNA
Spotieba Pi (kW) B Ps (kW)

Osvétleni 12,50 0,70 8,75
Zasuvkové rozvody 55,00 0,33 17,88
Klimatizace 26,74 0,78 20,72
Rozvadéce na patie 45,00 0,30 13,50
ostatni spotiebice 12,00 0,80 9,60
Rezerva 12,00 0,80 9,60
Vytah 10,00 0,50 5,00
Celkem

173,24 85,05
Celkem celkova
sou €asnost 0,7 121,27 59,53

Pi — instalovany vykon
B — soucinitel vyuziti
Ps — soudoby vykon
Ps 59,53 * 103

= =914
V3xUn+cosp +/3%400%0,9

In =

Celkova predpokladana spotfeba elektrické energie pfistavované ¢asti za rok
257MWh/rok

7. POZADAVKY NA SPOLEHLIVOST DODAVKY ELEKTRICKE
ENERGIE

Elektrické zafizeni je napajeno podle 3. stupné dodavky elektrické energie. Zafizeni
slouzici k protipozarnimu zabezpeceni objetu jsou napojeny dle 1. stupné dodavky
elektrické energie, jez bude zajiSténo vlastnim autonomnim zdrojem pfimo v daném
zafizeni.
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8. UBYTKY NAPETI

Ubytky napéti jsou v hodnotach dle CSN.

Ustaleny stav : +5 % Un

9. TECHNICKE RESENI

Objekt kancelafi KAM v Brné na Zelném trhu 13 je d¢tyfpatrova budova, ktera je
v souCasném stavu napajena z jednotlivych patrovych rozvadécu, které jsou umisténa na
jednotlivych patrech. Jedna se o rozvadéce, které jsou umistény pod omitkou. Tyto
rozvadéce jsou napajeny z hlavniho rozvadéce, ktery se nachazi v technické mistnosti.
Faktura¢ni méreni spotfeby elektrické energie je v sou¢asném stavu umisténo v hlavnim
rozvadéci NN v technické mistnosti. Jedna se o pfimé méreni s hlavnim jisticem 100A/3F
pfed elektromérem. V hlavnim rozvadéci je nyni i umisténo faktura¢ni méreni pro objekt
kavarny.

Nové se uvaZuje provadéni rekonstrukci po jednotlivych patrech. Hlavni rozvadéc¢ zlstane
umistén v technické mistnosti v INP. Bude nové dodany dva rozvadéce fakturaéniho
méfeni, jeden pro objekt kavarny (s hlavnim jistiC¢em pred elektromérem 20A/3F) a druhy
elektromérovy rozvadé¢ s nepfimym meéfeni (s hlavnim jistiCem pred elektromérem
100A/3F). Oba elektromérové rozvadéce budou v provedeni dle pozadavku E-ON.
Elektroinstalace v jednotlivych patrech bude napojena z jednotlivych nové dodavanych
rozvadécu, které budou umistény na pozicich stavajicich rozvodnic. Bude se jednat o
rozvadéce pro montaz pod omitku.

Elektroinstalace bude v prostoru hlavnich hal tazena pod nové vzniklym podhledem, popf.
zasekana. V prostoru kancelafi bude instalace pfevazné tazena v liStach a podparapetnich
Zlabech pod okny. Tyto liSty a zlaby budou dodany s pfepazkou a budou slouzit i pro
slaboproudé rozvody. Ve vybranych kancelafich bude elektroinstalace zasekana pod
omitku. Soucasné bude zasekana instalace pro vypinace u jednotlivych dvefi.

Nasledné stavebni zapraveni po rozvadécdich, tras pod omitku, vypinacl a zasuvek a
malovani neni soucasti dodavky projektu elektro.

9.1 PROVEDENI ROZVADECU

Nové rekonstruované rozvadéce budou umistény na pozicich stavajicich rozvodnic. Elektromérové
rozvadéce RE1 a RE2 budou v provedeni nasténnych rozvodnic na omitku. Hlavni rozvadé¢ RH1 bude
v provedeni oceloplechové skfifiové rozvodnice na podlaze. Jednotlivé patrové rozvodnice
RS2, RS23 a RS4 budou v provedeni oceloplechové rozvodnice pod omitku.

V prostoru chodeb se neuvazuje chranéna ¢i nechranéna unikova cesta a nejsou zde zadné

pozadavky na provedeni elektroinstalace s kryti rozvadécZui z hlediska pozarni bezpecnosti.

9.2 MERENI ELEKTRICKE ENERGIE

Bude nové dodany dva rozvadéce fakturacniho méreni, jeden pro objekt kavarny (s hlavnim
jistiCem pred elektromérem 20A/3F) a druhy elektromérovy rozvadéc¢ s nepfimym méreni (s
hlavnim jistiCem prfed elektromérem 100A/3F). Oba elektromérové rozvadéce budou
v provedeni dle pozadavkia E-ON.

9.3 SVETELNA ELEKTROINSTALACE
Osvétleni ve vnitfnich prostorech je navrzeno dle normy CSN EN 12464-1, popfipadé dle

vySSi poZzadavky dle poZadavku investora.

Osvétleni v jednotlivych mistnostech je navrzeno tak, aby intenzita osvétleni a rovhomérnost
osvétleni v mist& pracovniho Gkolu splnila pozadavky dle CSN. Vypodet osvétleni a navrh
osvétlovaci soustavy byl proveden metodou tokovou (Gc€innosti) podle Harrisona-Andersona.
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Tato metoda respektuje nejen zpUsob osvétlovani mistnosti, ale také G¢innost volitelnych
svitidel a podil odrazeného svétla od stropu a stén.
Intenzita osvétleni v jednotlivych mistnostech musi splfiovat minimaln& poZadavky CSN,
pokud nebylo investvorem zadana vysSSi primérna intenzita osvétleni daného prostoru.
Minimalni hodnoty z CSN jsou:

Schodisté — 100 Ix

Chodba — 100 Ix

Umyvarna, WC — 200 Ix

Technické mistnosti — 200 Ix

Kancelare — 500 Ix

Aby osvétlovaci soustava plnila dobfe svuj tCel a predepsana intenzita osvétleni neklesla pod
danou hodnotu, je tfeba provadét pravidelnou udrzbu a ¢isténi svitidel. Pouzité typy svitidel a
vypinac¢l a jejich umisténi musi schvalit investor nebo jim povéfena osoba.

Ovladani osvétleni bude mozné mistné pomoci vypina¢l umisténych u vstupl do jednotlivych
mistnosti.

Ovladani osvétleni na chodbach bude FfeSeno pomoci tlacitek na jednotlivych patrech.
Osvétleni ve vSech patrech bude mit moznost centralniho vypnuti vS8ech pater od hlavniho
vstupu do objektu.

9.4 SILOVA ELEKTROINSTALACE

V prostoru objektu budou umistény zasuvky 230V. Zasuvky budou umistény v podparetnich
Zlabech a pod omitkou. Na stfeSe dojde k napojeni VZT jednotek dle pozadavkd VZT. Tento
projekt feSi pouze silové napojeni téchto jednotek a neresi jejich ovladani.

V objektu se v soucastné dobé nachazi vytah. U tohoto vytahu se pfedpoklada rekonstrukce,
v dobé odevzdani projektu nebyl znam dodavatel nového vytahu. Pfed objednanim rozvadéci
je tedy nutno ovéfit u dodavatele vytahu pozadavky na pfipojeni k elektrické energii.

9.5 KABELY A JEJICH ULOZENI

Hlavni kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY. Rozvody budou ulozeny nad
podhledem, zasekany pod omitku nebo ulozeny v chrani¢kach v betonu popf. v liStach a
Zlabech.

Veskera elektroinstalace bude provedena v souladu s poZadavky PBR.

9.6 UZEMNENI

Je stavajici a tento projekt do néj nijak nezasahuje.

9.7 HROMOSVOD
Je stavajici a tento projekt do néj nijak nezasahuje.

9.8 POSPOJOVAVNI
V objektu je provedeno hlavni pospojovani a doplfujici pospojovani.

Hlavni pospojovani

Hlavni pospojovani je provedeno zelenozlutym vodicem CYA. VeSkeré potrubi pfichazejici
do objektu (pfipojka vody, plynu apod.) musi byt pospojovano a vzajemné propojeno s
uzemnovaci pfipojnici. Navzajem propojen musi byt pfedevSim ochranny vodi¢, uzemnovaci
pfivod nebo hlavni ochranné svorka, rozvod potrubi v budové, kovové konstrukéni &asti,
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Ustfedni topeni a klimatizace. Vodivé ¢asti pfichazejici do budovy z venku, musi byt
pospojovany co nejblize ke vstupu do budovy. Hlavni pospojovani musi byt provedeno u
vSech kovovych plastt sdélovacich kabell (se souhlasem jejich majitele). Toto pospojovani
je jiz hotovo, pouze je nutna jeho kontrola a pfipadné pfipojeni nové dodavanych zafizeni.
Pospojovani v mistnosti kompresorovny a mistnosti chlazeni je soucasti dokumentace
méreni a regulace.

Obecné musi mit vodi¢e hlavniho pospojovani alespori polovinu nejvétSiho prafezu
pouzitého ochranného vodice instalace, avSak alespofi 6 mm?2, ne vS8ak vice nez 25 mm?
(plati pro Cu vodice).

10. POZADAVKY NA KRYTI ELEKTRICKYCH ZA RIZENI
A SCHVALENI DOVAZENYCH EL. ZA RIiZENI

Elektricka zafizeni jsou navrzena v kryti a provedeni vyhovujicim pozadavkdm norem pro
jednotliva prostredi.

11. BEZPECNOST PRACE

Bezpecnost prace na elektrickych zafizenich je zajiSténa vhodnou volbou kryti a izolace,
které vyhovuji danym provoznim podminkam, dale potom ochranou pfed urazem elektrickym
proudem dle CSN.

ElektromontaZni prace musi byt provadény podle platnych predpist a norem CSN.

Pracovnici na elektrickych zafizenich musi mit kvalifikaci podle druhu provadéné prace a
musi byt pravidelné pfezkuSovani. Druh praci, kvalifikace a prezkuSovani je stanoveno
vyhlaskou.

Pfed uvedenim do provozu musi byt na elektrickém zafizeni provedena vychozi revize podle
CSN.

12. STAVEBNI UPRAVY

Stavebni Upravy nosnych konstrukci, pficek a podobné jsou zajiStovany ve stavebni &asti.
Stavebni Upravy mensiho rozsahu (prurazy pro kabelové Zlaby, drazky ve sténach apod.)
budou souc¢asti montaznich praci organizace, ktera bude vybrana na montaz elektro¢asti.
Stavebni Upravy mensiho rozsahu budou provadény dle dispozic vedouciho elektromontéra.

13. POZARNI UCPAVKY

V pfipadé prostupl kabell z jednoho pozarniho Uuseku do druhého musi byt tento prostup
utésnén pozarni ucpavkou. Ucpavky budou soucasti dodavky elektro.
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14. ZAVER

Udrzba zafizeni musi byt provadéna podle vnitinich pfedpist odbératele a doporuéeni
dodavateld v pravodni technické dokumentaci.

PFi vSech pracich je nutno dodrzovat bezpecnostni pfedpisy k zamezeni Grazu ¢&i ohrozeni
pracovnikdl, jakoz i ostatnich osob.

ElektromontaZni prace jsou provedeny podle platnych predpisti a norem CSN v souladu s
projektovou dokumentaci. Z hlediska zajisténi provozu, bezpeénosti prace a osob, jakozto i
hygieny pfi praci je nutné dodrZovat bezpeénostni predpisy norem, OEG 38 0804, CSN 50110-
1, CSN 05 0630, CSN 34 1090, CSN 73 8106.

Provadéni stavebné-montaznich praci

PFi provadéni praci musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni nasledujicich norem:
CSN 50 110-1 - Obsluha a prace na el. zafizenich

Revize el. zafizeni

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.
DalSi revize (periodické) provede provozovatel v pfedepsanych Ihltach a po kazdé opravé
vyvolané poruchou &i poSkozenim el. zafizeni (dil¢i revize).

Kvalifikace pracovnikul

Osoby povérené obsluhou a adrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle vyhl.
CUBP &.50/78 Sb.

§ 3: pracovnici seznameni - obsluha el. zafizeni mn, nn v kryti IP 20 a vySSim.
§ 5: pracovnici znali - obsluha el. zafizeni mn, nn v kryti IP 1x a menSim
Vystrazné tabulky a napisy

El. zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vybavena bezpeénostnimi tabulkami a napisy
pfedepsanymi pro tato zafizeni pFislusnymi normami. Tabulky musi byt provedeny dle CSN
34 3510 v souladu s CSN 01 8010 a CSN 01 8012.

Rozméry na vykresech jsou orientac¢ni, vzhledem k navaznosti stavby na stavajici konstrukce
je nutné veskeré rozméry ovéfit na misté.

Nabidka zpracované dle této dokumentace musi zahrnovat dodavku a montaz materialu a
vyrobk( dle pfilozené specifikace, véetné dopravy na stavbu a vnitrostaveniStni manipulace,
povinnych zkousek materialu, vzorkl a praci ve smyslu platnych norem a predpisu.

Zhotovitel stavby je povinen vypracovat vypracovat realiza¢ni projektovou dokumentaci, tato
dokumentace slouzi pouze jako dokumentace pro vybér zhotovitele.
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