
DPS – stavební úpravy –rekonstrukce topného systému, strukturované kabeláže a elektroinstalace ve 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP a 4.NP, Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 331/13, Brno – město 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 

OBSAH : 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

a) funkční náplň stavby, 

b) základní kapacity funkčních jednotek, 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

b) konstrukční a materiálové řešení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření, 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 

 



DPS – stavební úpravy –rekonstrukce topného systému, strukturované kabeláže a elektroinstalace ve 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP a 4.NP, Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 331/13, Brno – město 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

b) odvodnění staveniště, 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 



DPS – stavební úpravy –rekonstrukce topného systému, strukturované kabeláže a elektroinstalace ve 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP a 4.NP, Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 331/13, Brno – město 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 3 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 

Parcela č. 395 k.ú. Brno-střed na níž se nachází dotčená budova je v historickém jádru města Brna. 

Zamýšlený investiční záměr se týká rekonstrukce topného systému, strukturované kabeláže 

a elektroinstalací. 

Vně objektu nedochází ke stavebním úpravám. 

Dotčená budova se nachází v menším chráněném území a je zapsána jako kulturní nemovitá     

památka. 

Budova je využívána k administrativním účelům a v současné době v ní sídlí Kancelář architekta 

města Brna. Záměrem je výměna nevyhovujících a jich neopravitelných technologií a zastaralých 

instalaci, tak aby nedocházelo k výpadkům elektrického proud a zlepšil se komfort práce pro 

zaměstnance.    

Nedojde ke změně účelu užívání ani k navýšení podlahové plochy.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Na pozemcích určených pro výstavbu byly provedeny průzkumy a měření: 

 

• Projektová dokumentace z roku 1969, zpracovaná Ing. Němcem SÚRPMO 

• Zaměření stávajícího stavu 

• Další průzkumy stavba nevyžaduje 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Dotčená budova se nachází v menším chráněném území a je zapsána jako kulturní nemovitá 

památka. Stávající síť technické infrastruktury včetně jejího ochranného pásma bude stavebními 

úpravami zachována. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém a poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 
Stávající stavba nebude měnit svůj objem (půdorys a výška zůstanou zachovány) a tudíž nebude mít 

negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v okolí.  

Stavební úpravy nevyvolají požadavek na zřízení odstavných a parkovacích stání. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci topného systému, strukturované kabeláže a elektroinstalací 

v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a části 4.NP objektu. 

Bourací práce je třeba provádět za stálé přítomnosti odborně způsobilé osoby. Při veškerém bourání je 

nutno sledovat okolní konstrukce a o veškerých poruchách, které by se na nich eventuelně vyskytly 

musí být neprodleně informován technický dozor investora a autorský dozor. Veškerý vybouraný 

materiál bude průběžně odvážen, aby nedocházelo k jeho hromadění a lokálnímu přetěžování 

konstrukcí. 

V rámci stavebních úprav nebudou káceny žádné dřeviny. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Staveniště bude vytvořeno výhradně uvnitř zmíněné budovy. Veřejné prostranství bude využito 

krátkodobě pouze k naložení a vyložení materiálu. Nedochází k žádnému záboru ZPF ani pozemků 

určených k plnění funkcí lesa. 
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h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

 

Dopravní napojení: 
Dopravní napojení zůstává beze změn. 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu městské části Brno – střed. Příjezd k budově je z ulice 

Husova ulicí Biskupskou a Petrskou, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 

komunikaci.  

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 
Vodovod – stávající vodovodní přípojka je napojena na stávající vodovodní síť. 

Splašková kanalizace – stávající přípojka splaškové kanalizace je napojena na stávající obecní 

kanalizaci. 

Dešťová kanalizace – napojení objektu jednotnou kanalizaci zůstává stávající. 

Elektřina – napojení objektu na elektrické vedení je řešeno podzemní přípojkou a je stávající. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
Stavba bude prováděna za provozu a nevyvolává žádné podmiňující, vyvolané či související 

investice. 

Předpokládaná lhůta výstavby:   zahájení 06/2021 - 07/2021 

dokončení 11/2021 

etapizace je rozepsána v průvodní zprávě 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Účel užívání stavby 
 

a) funkční náplň stavby 
Účelem stavebních úprav je rekonstrukce topného systému, strukturované kanceláře a elektroinstalací 

v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a části 4.NP budovy na Zelném trhu 331/13 v Brně. Součásti rekonstrukce jsou i 

drobné stavební úpravy související s rekonstrukcí instalací.  

Záměrem je výměna nevyhovujících a již neopravitelných technologií a zastaralých instalaci, tak aby 

nedocházelo k výpadkům elektrického proud a zlepšil se komfort práce pro zaměstnance.    

Dotčená budova se nachází v menším chráněném území a je zapsána jako kulturní nemovitá 

památka. Budova je využívána k administrativním účelům a v současné době v ní sídlí Kancelář 

architekta města Brna.  

Nedojde ke změně účelu užívání ani k navýšení podlahové plochy.  

 

b) základní kapacity funkčních jednotek 
Navrženými stavebními úpravami, tj. rekonstrukce topného systému, strukturované kabeláže a 

elektroinstalací, se nemění původní kapacity stavby.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vnější vzhled domu se nezmění, Dojde pouze k stavebním úpravám uvnitř budovy. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V rámci stavebních úprav nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. 

Dispoziční řešení se mění minimálně, Funkční využití zůstává stejné. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavební úpravy nemění účel budovy, která není určena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ve 
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znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.491/2006 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo 

k narušení bezpečnosti. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 
Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci topného systému, strukturované kabeláže a elektroinstalací 

v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a části 4.NP objektu. 

Zásadním způsobem nebude zasahováno do nosných či nenosných konstrukcí.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

ZEMNÍ PRÁCE 

Neřeší se 

ZÁKLADOVÉ POMĚRY A KONSTRUKCE 

Neřeší se 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

Do stávajících nosných konstrukcí 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, které tvoří zdivo z keramických 

plných cihel tl.450mm a vyzdívané pilíře čtvercového půdorysu 450 x450 mm nebude zásadně 

zasahováno. Svislé konstrukce budou dotčeny pouze v místech vedení vodorovných potrubí pro 

topný systém a elektroinstalací.  

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Nosné stropní konstrukce v jednotlivých patrech budou stavebními úpravami dotčeny pouze 

v místech vedení svislého potrubí pro topný systém a elektroinstalace.   

 SCHODIŠTĚ 

Stávající – neřeší se 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Neřeší se 

IZOLACE 

Izolace proti vodě a vlhkosti 

Neřeší se 

 

Tepelné izolace 

Neřeší se 

 

Akustické izolace 

   Do skladby stropních konstrukcí není zasahováno, tudíž se nemění jejich akustické vlastnosti. 

ČSN 730532 – Akustika a ochrana proti hluku. 

 

Požární izolace 

Neřeší se 

 

Technické instalace 
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Rozvody vnitřních instalací jsou předmětem samostatných částí projektu.  

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Stávající – neřeší se 

ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY 

SDK podhledy budou ve spojích přešpachtlovány, přebroušeny a natřeny barvou odolnou vůči 

otěru, barva bílá. 

FASÁDA 

Stávající - neřeší se 

PODHLEDY 

Haly ve 2.NP a 3.NP budou mít SDK nerozebíratelné podhledy ve stávající výšce, opatřené nátěrem 

v barvě bílé. Tyto SDK podhled nahradí původní rabicové podhledy. Přes část místnosti ve 3.NP (3.14, 

3.15 a 3.16) bude snížený SDK nerozebíratelný podhled, opatřený nátěrem v barvě bíle. Světlá výška 

podhledu bude s investorem dohodnuta dle aktuální situace. SDK pohled bude sloužit k zakrytí 

potrubí, které povede k otopným tělesům ve 4.NP. Viz. výkresová část – bourací práce.  

KOMÍNOVÉ TĚLESO A ZDROJ VYTÁPĚNÍ 

Stávající - neřeší se 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Stávající – neřeší se 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) zařízení pro vytápění stavby / ÚT/ viz. projekt rekonstrukce topného systému 
Navržená rekonstrukce topného systému bude spočívat ve výměně stávajícího topného systému za nový 

topný systém vč. MaR a výměně rozvodného potrubí včetně otopných těles v prostorách 1.NP, 2.NP, 

3.NP a částečně ve 4.NP v prostorách haly.  

 

Nový topný systém bude umístěn ve stávajících prostorách kotelny v 1.PP. Kotelna je umístěna 

v prostorách využívaných Turistickým informačním centrem Brno, p.o. jako prohlídková trasa podzemí. Při 

provádění prací bude nutné brát ohled na provozní dobu prostor.  

 

K projektu je přiložena technická zpráva vytvořená pro komplexní výměnu topného systému v celém 

objektu. Nebude provedena část prací z V. etapy ve 4.NP v části kanceláří. 4.NP zůstane napojeno na 

stávající kotel umístěný ve 4.NP.  

 Součástí prací je demontáž stávajících otopných těles včetně rozvodů. Při jejich demontáži je nutné 

dávat pozor na okolní konstrukce nesouvisející s rekonstrukcí. Rovněž je součástí prací připojení již dříve 

zrekonstruovaných částí topného systému na aktuálně zrekonstruovaný topný systém ve 2.NP a 3.NP.  

 

b) zařízení silnoproudé elektrotechniky / EI-SIL / viz. projekt rekonstrukce elektroinstalací  
Rekonstrukce elektroinstalací proběhne ve 1.NP, 2.NP a 3.NP objektu (kromě hygienického zařízení 

a některých místností, které byli zrekonstruovány v přechozích etapách) vč. kompletní výměny patrových 

rozvodnic RS2 a RS3. Hlavní rozvaděč RH1 již byl v předchozích etapách rekonstrukce vyměněn včetně 

přívodních kabelů do jednotlivých patrových rozvodnic RS2 a RS3.  

 

V prostorách pro veřejnost bude kabeláž (silnoproud i slaboproud) uložena do trubek a zasekána. 

V prostorách kanceláří bude kabeláž (silnoproud i slaboproud) vedena v parapetních žlabech či lištách. 

Při realizaci bude nutná koordinace parapetních žlabů a umístění otopných těles. Umístění instalací 

v jednotlivých místnostech bude konzultováno s Investorem.  
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El. zásuvky a vypínače budou v barvě bílé a kvalitě a designu např. jako ABB Future Linear. 

 

K projektu je přiložena technická zpráva vytvořená pro komplexní výměnu silnoproudu v celém objektu.  

 

c) slaboproudé technologie / SK / viz. projekt slaboproudé technologie 
Rekonstrukce strukturované kabeláže proběhne ve 1.NP, 2.NP a 3.NP objektu. Součástí prováděných 

prací je i příprava tras pro PZTS a CCTV, které budou realizovány jinou firmou. Přiložená dokumentace pro 

PZTS, CCTV slouží pouze pro koordinaci obou realizací a pro přípravu vedení tras PZTS a CCTV, které jsou 

součástí dodávky stavebních prací.  

Hardwarové prvky strukturované kabeláže dodá stavebník vč. jejich konfigurace a zapojení 

strukturované kabeláže do stávající/nové infrastruktury. V této části bude zhotovitel stavby nápomocen.  

 

Zásuvky budou sdružovány do rámečků s el. zásuvkami, budou v barvě bílé a kvalitě a designu např. jako 

ABB Future Linear.  

 

K projektu je přiložena technická zpráva vytvořená pro komplexní výměnu slaboproudu v celém objektu.   

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Stavební úpravy jsou navrženy dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 

zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve 

stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění 

bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. Stavebními úpravami nedochází ke zvýšení požárního 

rizika ani k navýšení počtu osob unikajících. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

Pro vytápění prostor bude sloužit nový plynový kotel Vaillant. Připojení na el. síť zůstává stávající, nedojde 

k výraznému navýšení spotřeby. Připojení vody zůstává stávající. Budou použita úsporná svítidla. 

Energetická náročnost budovy zůstane nezměněna, alternativní zdroje energií nejsou využívány. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu č.491/2006 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně vyhlášky o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy 

a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 

2 výše zmíněné vyhlášky č.491/2006 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy 

a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřeší se 

b) ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se 

d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru objektu a masivním zděným stěnám je zaručena jejich dostatečná vzduchová 

neprůzvučnost.  

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící 

se konstrukcemi do chráněných objektů.  

e) protipovodňová opatření 
Neřeší se 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
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Neřeší se 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod – Vodovodní přípojka je stávající   

Splašková kanalizace – Splašková a dešťová kanalizace je stávající  

Plynovod – přípojka plynovodního vedení je stávající 

Elektřina – Silnoproudá elektrotechnika je stávající 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod – Vodovodní přípojka stávající   

Splašková a dešťová kanalizace – Splašková a dešťová kanalizace je stávající  

Plynovod – přípojka plynovodního vedení stávající 

Elektřina –napojení objektu na elektrické vedení je řešeno podzemní přípojkou a je stávající. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní řešení stavby zůstává stávající. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 

 
a) terénní úpravy 

Neřeší se 

 

b) použité vegetační prvky 
Neřeší se 

 

c) biotechnická opatření 
Neřeší se 

 

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Hodnocení emisí škodlivin 

Při provozu stávajících prostor nebudou vznikat žádné škodliviny. Stavební úpravy nemají vliv na 

zvýšené emise z automobilové dopravy. 

Údaje o denním osvětlení a oslunění 

Stávající prostory jsou osvětleny pouze umělým osvětlením, v upravených prostorách zůstává umělé 

osvětlení , budou vyměněny světelné zdroje  za úsporné LED svítidla  o min. výkonu 18 W, 1080 lm a 

3000 K 

 

Návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby: 
Splaškové vody 

Neřeší se 

Dešťové vody 

Neřeší se 

Domovní odpad 

V 1.NP upravované stavby je umístěn odpadní kontejner. Nakládání s komunálním odpadem je 

upřesněno smlouvou mezi investorem a obcí. 

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu zůstává totožné. 

Investor má pro tříděný odpad umístěné v 1.NP objektu kontejnery na tříděný odpad.  

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
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Stavební úpravy nemají negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Řešené území nespadá pod soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Řešená rekonstrukce nepodléhá zjišťovacímu řízení a stanovisek EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle      

jiných právních předpisů 
Pozemek č. 395, k.ú. Brno – město / 610003 / nepodléhá ochraně zemědělského půdního fondu. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Stavební úpravy splňují podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na stavební 

řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. č. 380/200 Sb. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektřina – bude zajištěna ze stávající přípojky. 

Voda – bude zajištěna ze stávajícího rozvodu. 

Odpady – mobilní odpadkové kontejnery. 

 

b) odvodnění staveniště 
Neřeší se 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu městské části Brno - Střed. Jedná se o klasickou 

komunikaci místního významu z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební úpravy budou probíhat výhradně uvnitř budovy a nebudou mít negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Neřeší se 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Nebudou se provádět žádné zábory, staveniště bude minimalizováno v rámci vnitřních prostor vlastní 

budovy. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpadové a zbytkové materiály vyprodukované realizací stavby budou řádně ekologicky likvidované 

a odpovědnost za to ponese zhotovitel (dodavatel) stavebních prací, jehož zodpovědnost za tyto 

úkony bude specifikována ve smlouvě o realizaci díla. Náležité nakládání s odpady bude 

prokazováno pomocí kopií dokladů o předání odpadů. 

Z hlediska zařazení odpadů z výstavby dle Katalogu odpadů lze předpokládat největší podíl odpadů 

ze skupin:  

17 Stavební a demoliční odpady  

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 

a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 
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S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen 

odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu 

s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) 

a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze 

ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto 

odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, 

nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 

185/2001 Sb. 

 

Likvidace provozních odpadů je povinností majitele (provozovatele) objektu. Odpady budou 

ukládány do k tomu určených nádob na pozemku investora. S odpadem bude nakládáno v místě 

vzniku odpadů, tj. v obci Herálec, kde jeho svoz a likvidace bude zajišťována prostřednictvím 

oprávněné firmy, která bude v smluvním vztahu s majitelem a o jejich spolupráci povede majitel řádné 

záznamy. 

Z hlediska zařazení odpadů z provozu dle Katalogu odpadů lze předpokládat největší podíl odpadů 

ze skupin:  

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 

a odpady z úřadů včetně složek z odděleného sběru 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené 

viz. Samostatná tabulka vyprodukovaných odpadů při stavbě 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci stavebních úprav nebudou prováděny žádné zemní práce 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Hodnocení emisí škodlivin 

Při provádění stavebních úprav nevznikají zvýšené emise škodlivin. Emise z automobilové dopravy 

(stavební stroje a nákladní automobily) nebudou v daném území přílišně zatěžovat okolní pozemky a 

ovzduší. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou vývojem celkového 

znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. 

 

Návrh likvidace odpadních látek ze stavby: 
Splaškové vody 

Neřeší se 

Dešťové vody 

Neřeší se 

Odpad vznikající při výstavbě 

Navrhované stavební úpravy přepokládají umístění odpadního kontejneru na dobu nezbytně 

nutnou pro naložení a odvezení stavebního odpadu. Umístění kontejneru bude provedeno na základě 

rozhodnutí o záboru prostranství vydaného příslušným úřadem. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) 
Pro zajištění bezpečnosti práce při výstavbě je nutné dodržovat podmínky dané NV 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

Označení stavby a zabezpečení stavby 

U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji o stavbě a s uvedením 

zodpovědných pracovníků, dále zde budou uvedena tel. čísla na nejbližší požární stanici.  

 

Fond pracovní doby 
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Pracovní doba bude od 7 hodina maximálně do 20 hod, práce nebudou prováděny v nočních 

hodinách.  

 

Bezpečnostní předpisy 

Po dobu provádění stavby budou dodržovány všechny platné a závazné bezpečnostní předpisy ve 

stavebnictví a nařízení vlády  

 

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 V souladu s §15, odst.1 zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a v platném znění, Je zadavatel stavby povinen 

doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací, 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být doručeno elektronicky. 

Před zahájením prací musí být pracovníci poučeni o bezpečnostních předpisech.  

Pracovníci musí používat předepsané pracovní a ochranné pomůcky. Na staveništi se musí udržovat 

pořádek a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních mohou vykonávat pouze osoby k tomu způsobilé. 

Všechny práce na stavbě musí být prováděny v souladu s technologickými postupy pro jednotlivé 

činnosti. 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V souladu s §15, odst.1 zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.  Budou-li na stavbě prováděny práce vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 

předpisem, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP),  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavební úpravy nemění účel budovy, která není určena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba nevyvolá žádný zábor komunikace, objížďku či jiná omezení na přilehlé komunikaci. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Při provádění nesmí dojít k poškození či zničení stávajících částí stavby. Dodavatel bude zodpovědný 

po dobu výstavby za celou stavbu. Stavba bude prováděna za provozu kanceláří. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude zahájena po ukončení výběru zhotovitele stavby a zajištění potřebných finančních 

prostředků. 

Stavba se bude provádět dodavatelsky firmou vybranou ve výběrovém řízení. Termíny budou 

upřesněny investorem.  

 

 

Předpokládaná lhůta výstavby:  zahájení 06/2021 - 07/2021 

dokončení 11/2021 

      etapizace je uvedena v průvodní zprávě 

 

 

V Brně 10.05.2021        Bc. Tereza Frkáňová 


