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Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce vytapéni v objektu Kancelare
architekta mésta Brna, Zelny trh 331/13. Projektova dokumentace byla zpracovana
na zakladé pozadavkl investora a stavebnich podkladl. V sou€asné dobé jsou
v objektu dva zdroje tepla. Jeden je v suterénu a je osazen dvéma plynovymi
stacionarnimi kotli Vaillant, kazdy o vykonu 50 kW a je z né€j vytapéna ¢ast budovy
(1.NP — 3.NP), druhym zdrojem tepla je jeden stacionarni kotel Vaillant o vykonu 50
kW osazeny ve 4.NP a slouzi k vytapéni tohoto podlazi. Tepla voda je pfipravovana
elektricky a tak to bude i po rekonstrukci topeni. V Casti objektu probéhla
rekonstrukce hygienickych zafizeni. Téchto <&asti se rekonstrukce netyka,
rekonstruované c&asti budou napojeny na novy topny systém. Stavajici, pavodni
topny systém v objektu bude kompletné demontovan.

Polohopisné podminky stavby

Vypoctova venkovni teplota: -12°C
Krajina s intenzivnimi vétry

Primérna denni venkovni teplota v topném obdobi: 4°C
Pocet topnych dnu v roce: 232
Primérna vnitini vypoctova teplota: 21°C

Typ provozu: nepferusovany s nocnim Utlumem, automaticky s obcasnym dohledem.
Mistnosti budou vytapény na teploty dle CSN EN 12831.

Parametry otopného média
teplotni spad, vytapéni 75/55°C
max. pretlak v zafizeni 400 kPa

Tepelna bilance

Vytapéni 100 kKW
Spotieba tepla za rok

Vytapéni 229 MWh
Spotieba plynu

Pfedpokladana spotfeba zemniho plynu za rok 24 600 m®
Maximalni spotfeba zemniho plynu za hodinu (2 x 6,3 m®) 12,6 m°
Zdroj tepla

Do prostoru kotelny jsou osazeny dva plynové teplovodni kondenzaéni kotle kazdy o
maximalnim vykonu 58,7 kW. Maximalni vykon kotelny je 117,4 kW. Kotle splnuji
nejvy8Si pozadavky emisnich limitd, tfida NO4 6. Odvod spalin od kotlu je zajistén
spole€nym koaxialnim koufovodem DN 125/180 do stavajiciho komina, ktery se
stane Sachtou pro pfivod vzduchu. Sachtou je veden odtah koufe potrubim DN 160,
prumér Sachty je 340 mm. Spalovaci vzduch je pfiveden z venkovniho prostoru
koaxialnim potrubim spolu s odtahem. Spalovan je nizkotlaky zemni plyn (dodavka
zdravotni techniky). Vétrani prostoru kotelny je feSeno stavajicimi otvory ve sténach.
Vyrobena topna voda o konstantnim tepelném spadu 75/55°C je vedena kotlovymi
Cerpadly k hydraulickému vyrovnavaci tlaku. Z hydraulického vyrovnavace tlaku je
vedena do kombinovaného rozdélovace RS KOMBI, na ktery jsou napojeny
jednotlivé topné vétve:

- vétev vytapéni kancelafi

- vétev vytapéni chodeb a vystavniho prostoru



Kondenzat z kotll je odveden pFes neutralizaéni box do kanalizace (zajistuje ZTI).
Kondenzatni potrubi s kanalizacnim potrubim nesmi byt spojeno tésné.

Prostor kotelny je fadné osvétlen a odkanalizovan. Kotelna je zafazena do Il
kategorie dle vyhl. CUBP &. 91/1993 a CSN 07 0703.

Pojisténi topného systému

Topny systém je pojistén dle CSN 06 0830 pojistnym a expanznim zafizenim.
Pojistné ventily jsou soucasti kotli. Pod pojistné ventily jsou osazeny odkapavaci
nadobky s odvodnénim. Odvodnéni odkapavacich nadobek je soucasti dodavky
zdravotni instalace. Pro roztaZznost topné vody pfi zvétSené teploté je osazena
tlakova expanzni nadoba s membranou o objemu 100 I. Tlakova expanzni nadoba je
opatfena uzaviraci armaturou MK pro pfipad opravy nebo demontaze. Na expanznim
potrubi je osazen tlakomér.

Doplriovani vody do topného systému je automatické pomoci doplfiovaciho zafizeni
Fillcontrol Plus Compact a tlakového cCidla. Dale je instalovano méfeni mnozstvi
doplhované vody. Voda pro doplhovani je pfivedena pfes upravnu vody. Voda pro
doplfiovani do topného systému musi vyhovovat pozadavkim vyrobce kotl{.

Otopnou soustavu naplnit studenou vodou a uveést do chodu na dobu cca 1 hod. Po
odstaveni z provozu je nutno provést kontrolu, zda je soustava zcela zaplnéna.
Hodnotu plniciho pretlaku vzduchu v expanzni nadobé (EN) je tfeba upravit na
stejnou hodnotu, jako pretlak vody v topném systému. PFi prvnim zatopeni je tfeba po
dobu asi 4 hod. udrzovat nejvysSi provozni teplotu média. V pribéhu provozu je
nutné systém opatrné odvzdusnit. Po vychladnuti je nutné systém doplnit vodou.

Rozvod topné vody

Hlavni rozvodné potrubi pod stropem 1.PP a 1.NP. Rozvodné potrubi mezi kotli a
rozdélovaCem RS Kombi je provedeno z ocelovych trubek. Ostatni rozvodné potrubi
je provedeno z médénych trubek. Topny systém pro kancelafe je navrzen jako
souproudy. Topny systém pro chodby a vystavni prostor je navrZen jako protiproudy.
Toto FeSeni je zvoleno proto, Ze je takto feSen i stavajici topny systém a rekonstrukce
bude probihat po etapach. Takto bylo mozné etapizaci topného systému provést. Na
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budou zajistovat lomy v trase. Pfi prlchodu potrubi mezi pozarnimi useky jsou
prostupy opatfeny pozarnimi ucpavkami.

Nuceny obéh topné vody

Soucasti dodavky kotlt jsou obéhova Cerpadla pro kotlovy okruh. Na topnych vétvich
jsou osazena obéhova Cerpadla s plynulou regulaci vykonu zménou otacek.
Nastaveni obéhovych €erpadel:

Vétev vytapéni kancelare Q=3,74 m%h p =51kPa

Vétev vytapéni chodby Q =0,54 m*h p = 47 kPa

Méreni a requlace

Regulace vytapéni a ohfevu vody je zajiSténa ovladacimi a regulacnimi moduly
vyrobce kotll. Topné vétve vytapéni jsou opatfeny ekvitermnimi regulacemi topné
vody v zavislosti na venkovni teploté. Na tyto topné vétve jsou osazeny tficestné
smeéSovaci armatury se servopohony (dodavka M+R).

Provoz plynové kotelny je zajistén proti prekroCeni teploty v koteln&, proti zaplaveni
kotelny, proti poklesu tlaku v topném systému a proti uniku zemniho plynu (dodavka
M+R). Provoz kotll je kaskadovy (dodavka M+R). V kotelné je osazena havarijni




signalizace a detektor uniku zemniho plynu. Na pfipojce zemniho plynu je osazen
automaticky uzavér plynu (dodavka zdravotni techniky).

Priprava teplé vody
Priprava teplé vody neni feSena, zlstava stavajici.

Otopna plocha

Mistnosti jsou vytapény na teploty dle CSN EN 12831. Do mistnosti jsou osazeny
ocelové deskové radiatory v provedeni klasik, pfipadné plan. V mistnostech
s vysokymi naroky estetiku jsou osazeny konvektory. Ve vystavnim prostoru je pod
okny osazen topny schod. Ocelova deskova otopna télesa jsou osazena pfimym
uzaviracim ventilem a pfimym regulacnim Sroubenim s moznosti uzavieni a
vypousténi. Na ventilech otopnych téles jsou osazeny termostatické hlavice.

Natéry

RozdélovaC¢ RS kombi a hydraulicky vyrovnavac jsou opatfeny natérem od vyrobce.
Doplrikové ocelové konstrukce a ocelové potrubi je opatfeno dvojnasobnym
zakladnim rezuvzdornym syntetickym natérem. Bilym povrchovym natérem bude
opatfeno také médéné potrubi vedené volné po sténach.

Tepelna izolace

VesSkeré médéné rozvodné potrubi je opatfeno tepelnou izolaci z mineralni plsti
s hlinikovym polepem vil. dle vyhlasky 193/2007. Rozdélova a hydraulicky
vyrovnavac je opatfen tepelnou izolaci z mineralni viny v tl. 100 mm. Armatury na
rozdélovaci jsou opatfeny izolacnimi pouzdry.

Etapizace rekonstrukce

Rekonstrukce vytapéni bude provadéna po etapach.

Etapa 1 — m. €. 208, 209, 210, 311 a 417. Stoupacka €. 3 az do suterénu.

Etapa 2 — 3.NP (mimo rekonstruované mistnosti v 1. etapé) a m. ¢. 420

Etapa 3 — 2.NP (mimo rekonstruované mistnosti v 1. etapé)

Etapa4 - 1.NP

Etapa 5 — 4.NP (mimo rekonstruované mistnosti v 1. etapé) a kotelna v 1.PP
Jednotlivé etapy, pfipadné jejich €asti budou upfesfiovany investorem v pribéhu
rekonstrukce.

Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Bude zajisténa v souladu s platnymi vyhlaSkami a pfedpisy. Montaz a uvedeni do
provozu budou provedeny za dodrzeni pfedpisd CSN 06 0310, 07 0703, 06 0830,
vyhl. & 91/93 CUBP a ostatnich predpisti a navodi jednotlivych vyrobcl zatizeni.
Montaz budou provadét pracovnici s platnymi ufednimi zkouSkami a opravnénimi.
Nutno dbat zvySené opatrnosti a bezpecénosti pfi praci s otevienym ohném. Je nutny
dohled v mistech svafovani po pracovni dobé.

Pozadavky na zemnéni kovovych zafizeni

Veskera zafizeni, ktera je nutno ve smyslu platnych norem zemnit s ohledem na
eliminovani nebezpeéného dotykového napéti (zabezpecuje €ast elektro), musi mit
navareny plechy sotvorem pro pfiSroubovani zemniciho pasku - dratu. U
pfirubovych spoju je nutné provést tzv. premosténi, t. 1 Sroubovy spoj
s pozinkovanymi véjifovitymi podlozkami.




Protipozarni zabezpeceni

Béhem vystavby, ale i za provozu plynové kotelny, budou nepfretrzité Cinéna opatfeni
pfedchazeni pfipadnému pozaru, v€etné jeho likvidace, zachrany osob, zdravi a
majetku. Prostor kotelny pfedstavuje samostatny pozarni usek, oddéleny ocelovymi
dvefmi. V prostoru kotelny nebudou uskladnény zadné hoflavé Ci vybusné latky.

Obsluha a vybaveni kotelny

Kotelna je svym vykonem zafazena do tfeti kategorie dle vyhl. & 91/93 CUBP.
Obsluha kotelny je s obasnym dozorem povéfené a fadné prezkousené osoby starsi
18 let. Musi vykonat zkouSky z obsluhy plynoveé kotelny dle ustanoveni vyhl. ¢. 91/93
CUBP. Pro provoz kotelny je veden provozni denik.

Vybaveni kotelny:

Mistni provozni fad

Hasici pfistroj

Lékarna prvni pomoci

Svitilna

Detektor na CO a pfitomnost plynu

Tabulka s tel. Cisly JMP, |ékaiské sluzby a pozarnika.

Vystrazné tabulky:

KOTELNA — nepovolanym osobam vstup zakazan

Hlavni uzaveér plynu pro kotelnu.

Topna zkouska

Po provedené montazi a po fadném proplachu (2x) topného systému bude
provedena topna zkouska dle CSN 06 03 10 v délce 72 hod. Pfi proplachu musi byt
provedeno otevieni vSech topnych téles.

Ochrana zivotniho prostredi

Zhotovitel je povinen zabezpe it ekologicky bezpecnou likvidaci vSech odpadu a
ekologickych $kod, vzniklych pfi realizaci dila. Se vSemi odpady bude nakladano
v souladu se zakonem o odpadech a pfislusnymi vyhlaskami. S latkami, které mohou
za mimoradnych situaci poskodit kteroukoliv ze slozek zivotniho prostfedi, bude
nakladano podle jejich charakteru a v souladu s ustanovenimi platnych predpis(, aby
ke Skodam na zivotnim prostfedi nedoslo.

Vybér pouzitych norem a predpist

Pfi zpracovani dokumentace a pfi realizaci budou respektovany nasledujici normy:
CSN EN 12831 — Tepelné soustavy v budovach — Vypod&et tepelného vykonu

CSN 06 0310 — Ustfedni vytapéni — Projektovani a montaz

CSN 06 0320 — Ohfivani uzitkové vody — Navrhovani a projektovani

CSN 06 0830 — Zabezpeéovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohFivani uzitkové
vody

CSN 13 0072 — Potrubi. Oznagovani potrubi podle provozni tekutiny

CSN 13 0021 — Potrubi — technicka pravidla, ast 1-10

CSN EN- 292 — 2 Bezpecnost strojnich zafizeni — Zakladni pojmy, véeobecné
zasady pro projektovani.

Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Vyhlaska &.324/1990 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského
urfadu ze dne 13.4.1990 o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich




pracich.

Pozadavky na ostatni profese

Stavebni upravy:

pozarni dvefe (otevirané smérem ven) se samozaviratem
prurazy, zednicka vypomoc
leSeni

Zdravoinstalace:

pfivod vody do kotelny pro dopliovani

odvodnéni kotelny

privod nizkotlakého zemniho plynu ke kotlim

odvodnéni odkapavacich nadobek pojistnych ventild kotlt
odvod kondenzatu z kotli pres neutralizani box do kanalizace

Elektroinstalace, méfeni a regulace:

napojeni kotli (230 V, 50 Hz, 250 W)
kaskadovy provoz kotll

napojeni Cerpadel

ekvitermni regulace topné vétve vytapéni
napojeni automatického doplhovani (230 V, 50 Hz, 85 W)
zaplaveni kotelny

zvyseni teploty v kotelné

pokles tlaku v topném systému

havarijni signalizace

unik zemniho plynu

automaticky uzavér zemniho plynu do kotelny
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