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1. VoD

Projektovd dokumentace se tykd rekonstrukce topného systému, strukturované kabeldze
a elektroinstalaci v objektu, ktery se nachdzi na parcele €. 395 k.U. Brno — mésto (610003) v historickém
jéddru mésta Brna., Zelny trh ¢.0.331/13.

Zdmérem investicni akce je vyména nevyhovuijicich a jiz neopravitelnych technologii a zastaralych
instalaci, tak aby nedochdzelo k vypadkim elektrického proud a zlepsil se komfort prédce pro
zaméstnance.

Rozsah a zpUsob vyuZiti zOstdvd stejny. Stavba nebude zasahovat do vnéjsiho vzhledu budovy.
Veskeré stavebni prdce budou probihat pfevazné ve vnitinich prostordch.

2. KONSTRUKCNI RESENI
2.1. PRACE HSV

ZEMNIi PRACE

Stavebni projekt neobsahuje zemni préce.

Pfedpoklddd se kratkodobé umisténi kontejneru na nezbytné nutnou dobu nalozeni vybouraného
stavebniho odpadu a to na prilehlé parcele 397- majitel : Statutdrni mésto Brno, Dominikdnské ndm.
196/1, 602 00 Brno, vyméra 10 931 m2, ostatni plochy, komunikace

ZAKLADOVE POMERY A KONSTRUKCE
Iminény projekt se netyk& zmén zdkladovych pomérd budovy a nosného konstruk&niho systému.

SVISLE KONSTRUKCE

Do stdvajicich nosnych konstrukci 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, které tvori zdivo z keramickych plnych
cihel t.450mm a vyzdivané pilife ctvercového pudorysu 450 x450 mm nebude zasahovdano.

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Nosné stropni konstrukce v jednotlivych patrech budou stavebnimi Upravami dotéeny pouze
v mistech vedeni svislého potrubi pro topny systém.

2.2. PRACE PSV

IZOLACE

Izolace proti vodé a vihkosti
Projekt stavebnich Uprav nefesi izolace proti vinkosti.

Tepelné izolace

Pfi stavebnich Upravdch nebude dotcen stfesni ani obvodovy pldst budovy,

Projekt stavebnich Uprav vzhledem k charakteru provddénych praci nefesi tepelné izolace.
CSN 73 0540-2 - Tepelnd ochrana budov.

Akustické izolace

Do stavaijicich vertikdinich a horizontdlnich nosnych konstrukci neni zasahovdno, a tudiz se neméni
jejich akustické vlastnosti. Vzhledem k charakteru objektu a masivnim zdénym sténdm je zarucena
jejich dostate¢nd vzduchovd neprizvucnost.

CSN 730532 — Akustika a ochrana proti hluku.

Pozdrni izolace
Protipozdrnich opatfeni nejsou touto dokumentaci dotceny.

Technické instalace
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Rozvody vnitfnich instalaci jsou popsdny v souhrnné technické zpradvé a v samostatnych
dokumentacich.

VYPLNE OTVORU
Projekt nefesi nové vyplné okennich otvord.

UPRAVY POVRCHU, PODLAHY

SDK podhledy budou ve spojich prespachtlovdny, prebrouseny a natfeny barvou odolnou vUEi
otéru, barva bild. Natéry barvou odolnou vic&i otérim budou rovnéz provedeny v mistnostech, které
budou stavebnimi pracemi dotceny.

Do podlah projekt nezasahuje.

FASADA
Projekt se tyk& umisténi vzduchotechnické jednotky na stfechu, fasdda zOstane nedotéena.

PODHLEDY

Haly ve 2.NP a 3.NP budou mit SDK nerozebiratelné podhledy ve stavajici vyice, opatfené ndtérem
v barvé bilé. Tyto SDK podhled nahradi pUvodni rabicové podhledy. Pies st mistnosti ve 3.NP (3.14,
3.15 a 3.16) bude snizeny SDK nerozebiratelny podhled, opatfeny ndtérem v barvé bile. Svétld vyska
podhledu bude sinvestorem dohodnuta dle aktudini situace. SDK pohled bude slouzit k zakryti
potrubi, které povede k otopnym té&lesim ve 4.NP. Viz. vykresovd Edst — bouraci prdce.

KOMINOVE TELESO A ZDROJ VYTAPENI
Projekt nefesi vytdpéni ani neklada nové ndroky na kominové téleso. Z0stava pOvodni stav.

KLEMPIRSKE VYROBKY
Projekt nefesi kliempifské prace. Z0stdvda pOvodni stav

3. BEZPECNOST PRACE BEHEM VSECH CINNOSTI NA STAVBE

B&hem viech praci je dodavatel povinen dodrzovat viechny platné bezpe&nostni predpisy a
vyhldsky, zvldsté pak:
e ustanoveni o bezpecnosti prdce obsazené v zdkonu &. 262/2006 Sb. - z&konik prace
e nafizeni viddy €. 591/2006 Sb. - pozadavky na bezpec&nost a ochranu zdravi pfi prdci na
stavenistich.
e zdkon &. 309/2006 Sb. - zgjisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci a ddle
jak je uvedeno v prislusnych Cdstech stavebniho FfeSeni projektové dokumentace.
o veskeré platné CSN vztahuijici se k bezpe&nosti prace
Viichni z0&astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy sezndmeni pred zahdjenim praci a jsou povinni
pouzivat pfi praci predepsané ochranné pomucky. Stavenisté musi byt ohraniCené a na viech
vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanym osobdm.

Kvéten 2021

Vypracoval:
Bc. Tereza Frkanovd
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