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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Parcela ¢. 395 k.U. Brno-stfed na niz se nachdzi dotcend budova je v historickém jddru mésta Brna.
Zamysleny investicni z&dmér se tykd rekonstrukce topného systému, strukturované kabeldze
a elektroinstalaci.

Vné objekiu nedochdzi ke stavebnim Upravam.

DotCend budova se nachdzi v mendim chrdnéném Uzemi a je zapsdna jako kulturni nemovitd
pamatka.

Budova je vyuZivdna k administrativnim UCellm a v souCasné dobé v ni sidli Kanceldi architekta
mésta Brna. Zdmérem je vyména nevyhovujicich a jich neopravitelnych technologii a zastaralych
instalaci, tak aby nedochdzelo k vypadkim elekirického proud a zlepsil se komfort prdce pro
zameéstnance.

Nedojde ke zméné Ucelu uzivdni ani k navyseni podlahové plochy.

b) vyéet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru (geologicky pruzkum hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prozkum apod.)
Na pozemcich uréenych pro vystavbu byly provedeny prizkumy a mérent:

e Projektovda dokumentace z roku 1969, zpracovand Ing. Némcem SURPMO
e Zaméfeni stavajiciho stavu
e Dalsi prizkumy stavba nevyzaduje

c) stavajici ochrannd a bezpeénostni pasma
Dotéend budova se nachdzi v mensim chrdnéném Uzemi a je zapsdna jako kulturni nemovitd
pamatka. Stavaijici sit technické infrastruktury véetné jejiho ochranného pdsma bude stavebnimi
Upravami zachovdna.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavba se nenachdzi v zdplavovém a poddolovaném Uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Stavaijici stavba nebude ménit svij objem (pUdorys a vyska zistanou zachovdny) a tudiz nebude mit
negativni vliv na okolni stavby a pozemky, nebude mit negativni vliv na odtokové pomeéry v okoli.
Stavebni Upravy nevyvolaji pozadavek na zfizeni odstavnych a parkovacich stani.

f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Stavebni Upravy spocivaji v rekonstrukci topného systému, strukturované kabeldze a elektroinstalaci
v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a cdsti 4.NP objektu.
Bouraci prdce je ffeba provadét za stdlé pritomnosti odborné zpUsobilé osoby. Pfi veskerém bourdni je
nutno sledovat okolni konstrukce a o veskerych poruchdch, které by se na nich eventuelné vyskytly
musi byt neprodlené informovdn technicky dozor investora a autorsky dozor. Veskery vybourany
materidl bude pribéiné odvdien, aby nedochdzelo kjeho hromadéni a lokdlinimu pretéZzovani
konstrukci.
V rdmci stavebnich Uprav nebudou kdceny z&dné dreviny.

g) pozadavky na maximalni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k
plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)
Stavenisté bude vytvoreno vyhradné uvnitf zminéné budovy. Vefejné prostranstvi bude vyuzito
kratkodobé pouze k nalozeni a vylozeni materidlu. Nedochdzi k zddnému zdboru ZPF ani pozemkd
urcenych k plnéni funkci lesa.
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h) Gzemné technické podminky (mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Dopravni napojeni:
Dopravni napojeni zUstavd beze zmén.
Pozemek je napojen na dopravni infrastrukturu méstské cdsti Brno — stfed. Prijezd k budové je z ulice
Husova ulici Biskupskou a Petrskou, z hlediska funk&niho zatfidéni se jednd o mistni obsluznou
komunikaci.

Napojeni na technickou infrastrukturu:
Vodovod - stavajici vodovodni pfipojka je napojena na stévajici vodovodni sit.
Splaskovd kandlizace - stavaijici pripojka splaskové kanalizace je napojena na stdvaijici obecni
kanalizaci.
Destovd kanalizace — napojeni objektu jednotnou kanalizaci zOstdva stavaijic.
Elektfina — napojeni objektu na elektrické vedeni je feSeno podzemni pripojkou a je stdvaijici.

i) vécné a c¢asové vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provddéna za provozu a nevyvolavd zadné podminuijici, vyvolané i souvisejici
investice.
Pfedpokiddand Ihdta vystavby: zahdijeni 06/2021 - 07/2021

dokonceni 11/2021

etapizace je rozepsdna v provodni zprdvé

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 U&el uzivani stavby

a) funk&ni ndpln stavby
Ucelem stavebnich Uprav je rekonstrukce topného systému, strukturované kanceldfe a elektroinstalact
v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a cd&sti 4.NP budovy na Zelném trhu 331/13 v Brné. Soucdsti rekonstrukce jsou i
drobné stavebni Upravy souvisejici s rekonstrukci instalaci.
Zdmérem je vyména nevyhovujicich a jiz neopravitelnych technologii a zastaralych instalaci, tak aby
nedochdzelo k vypadkim elektrického proud a zlepsil se komfort prdce pro zaméstnance.
Dotéend budova se nachdzi v mensim chrdnéném Uzemi a je zapsdna jako kulturni nemovitd
pamdtka. Budova je vyuzivdna k administrativnim UCeldm a v soucasné dobé v ni sidli Kanceldr
architekta mésta Brna.
Nedojde ke zméné Ucelu uzivani ani k navyseni podiahové plochy.

b) zakladni kapacity funk&nich jednotek
Navrzenymi stavebnimi Upravami, tj. rekonstrukce topného systému, strukturované kabeldze a
elektroinstalaci, se neméni pUvodni kapacity stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
Vnéjsi vzhled domu se nezméni, Dojde pouze k stavebnim Upravédm uvnitf budovy.

B.2.3 Celkové provozniieseni, technologie vyroby
V rdmci stavebnich Uprav nejsou navrzena vyrobni a nevyrobni technologickd zafizeni staveb.
Dispozicni feseni se méni minimdainé, Funkéni vyuziti zOstava stejné.

B.2.4 Bezbariérové vzivani stavby
Stavebni Upravy neméni Ucel budovy, kterd neni urcena k uzivdni osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace a neni navrzena joko bezbariérovd, coz je v souladu s §1 vyhldsky &. 369/2001 Sb. ve
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Znéni pozdéjsich predpisl, kterd stanovi obecné technické pozadavky zabezpedujici uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby

Stavebni Upravy jsou navrzeny vsouladu svyhlaskou ¢€.491/2006 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu. Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani nedochdzelo
k naruseni bezpecnosti.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekto

a) stavebnifeseni

Stavebni Upravy spocivaji v rekonstrukci topného systému, strukturované kabeldze a elekiroinstalaci
v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a Cd&sti 4.NP objektu.

Zasadnim zpUsobem nebude zasahovdno do nosnych &i nenosnych konstrukci.

b) konstruk&ni a materidlové reseni

ZEMNIi PRACE
Nefesi se

ZAKLADOVE POMERY A KONSTRUKCE
Nefesi se

SVISLE KONSTRUKCE

Do stdvajicich nosnych konstrukci 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, které tvofi zdivo z keramickych
plnych cihel 11.450mm a vyzdivané pilife ctvercového pddorysu 450 x450 mm nebude zdsadné
zasahovdno. Svislé konstrukce budou dotceny pouze v mistech vedeni vodorovnych potrubi pro
topny systém a elektroinstalaci.

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Nosné stropni konstrukce v jednotlivych patrech budou stavebnimi Upravami dotceny pouze
v mistech vedeni svislého potrubi pro topny systém a elektroinstalace.

SCHODISTE

Stavaijici — nefesi se

STRESNI KONSTRUKCE
Nefesi se

IZOLACE

Izolace proti vodé a vihkosti
Nefesi se

Tepelné izolace
Nefesi se

Akustické izolace
Do skladby stropnich konstrukci neni zasahovdno, tudiz se neméni jejich akustické viastnosti.
CSN 730532 — Akustika a ochrana proti hluku.

Pozdrni izolace
Nefesi se

Technické instalace
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Rozvody vnitfnich instalaci jsou predmétem samostatnych cdasti projektu.

VYPLNE OTVORU
Stavaijici — nefesi se

UPRAVY POVRCHU, PODLAHY

SDK podhledy budou ve spojich prespachtlovdny, prebrouseny a natfeny barvou odolnou vUicEi
otéru, barva bild.

FASADA
Stavaijici - nefesi se

PODHLEDY

Haly ve 2.NP a 3.NP budou mit SDK nerozebirateiné podhledy ve stavajici vysce, opatfené ndtérem
v barvé bilé. Tyto SDK podhled nahradi pUvodni rabicové podhledy. Pres Cdst mistnosti ve 3.NP (3.14,
3.15 a 3.16) bude snizeny SDK nerozebiratelny podhled, opatfeny n&térem v barvé bile. Svétld vyska
podhledu bude sinvestorem dohodnuta dle aktudini situace. SDK pohled bude slouzit k zakryti
potrubi, které povede k otopnym télesim ve 4.NP. Viz. vykresovd Edst — bouraci prdce.

KOMINOVE TELESO A ZDROJ VYTAPENI
Stavaijici - nefesi se

KLEMPIRSKE VYROBKY
Stavajici — nefesi se

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Q) zaiizeni pro vytdpéni stavby / UT/ viz. projekt rekonstrukce topného systému

Navrzend rekonstrukce topného systému bude spocivat ve vyméné stavaijiciho topného systému za novy
topny systém v&. MaR a vyméné rozvodného potrubi véetné otopnych téles v prostordch 1.NP, 2.NP,
3.NP a c¢dstecné ve 4.NP v prostordch haly.

Novy topny systém bude umistén ve stdvajicich prostordch kotelny v 1.PP. Kotelna je umisténa
v prostordch vyuzivanych Turistickym informa&nim centrem Brno, p.o. jako prohlidkovd trasa podzemi. Pri
provddéni praci bude nutné brdat ohled na provozni dobu prostor.

K projektu je prilozena technickd zprdva vytvorend pro komplexni vyménu topného systému v celém
objektu. Nebude provedena &dst praci z V. etapy ve 4.NP v Cdsti kanceldii. 4.NP z0stane napojeno na
stavaijici kotel umistény ve 4.NP.

Soucdsti praci je demontdz stdvajicich otopnych téles v€etné rozvodU. Pii jejich demontdzi je nutné
ddvat pozor na okolni konstrukce nesouvisejici s rekonstrukci. Rovnéz je soucdsti praci pripojeni jiz dfive
zrekonstruovanych ¢dasti topného systému na aktudiné zrekonstruovany topny systém ve 2.NP a 3.NP.

b) zarizeni silnoproudé elekirotechniky / EI-SIL / viz. projekt rekonstrukce elekiroinstalaci
Rekonstrukce elektroinstalaci probéhne ve 1.NP, 2.NP a 3.NP objektu (kromé& hygienického zafizeni
a nékterych mistnosti, které byli zrekonstruovdany v pfechozich etapdch) v&. kompletni vymeény patrovych
rozvodnic RS2 a RS3. Hlavni rozvadéc RH1 jiz byl v pfedchozich etapdch rekonstrukce vyménén véetné
privodnich kabeld do jednotlivych patfrovych rozvodnic RS2 a RS3.

V prostordch pro verejnost bude kabeldz (siinoproud i slaboproud) ulozena do trubek a zasekdna.
V prostordch kanceldii bude kabeldz (siinoproud i slaboproud) vedena v parapetnich Zlabech ci listach.
Pfi realizaci bude nutnd koordinace parapetnich Ziabl a umisténi otopnych téles. Umisténi instalaci
v jednoftlivych mistnostech bude konzultovdno s Investorem.
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El. z&suvky a vypinace budou v barvé bilé a kvalité a designu napf. jako ABB Future Linear.
K projektu je pfilozena technickd zprdva vytvorend pro komplexni vymeénu siinoproudu v celém objektu.

c) slaboproudé technologie / SK / viz. projekt slaboproudé technologie

Rekonstrukce strukturované kabeldze probéhne ve 1.NP, 2.NP a 3.NP objektu. Soucdsti provadénych
praci je i pfiprava tras pro PZTS a CCTV, které budou realizovany jinou firmou. Pfilozend dokumentace pro
PZTS, CCTV slouZi pouze pro koordinaci obou realizaci a pro pfipravu vedeni tras PZTS a CCTV, které jsou
soucCdsti doddvky stavebnich praci.

Hardwarové prvky strukturované kabeldze dodd stavebnik vE. jejich konfigurace a zapojeni
strukturované kabeldze do stévajici/nové infrastruktury. V této Cdsti bude zhotovitel stavby ndpomocen.

Z&suvky budou sdruzovdany do rdmeckU s el. zdsuvkami, budou v barvé bilé a kvalité a designu napf. jako
ABB Future Linear.

K projektu je pfilozena technickd zprdva vytvorend pro komplexni vymeénu slaboproudu v celém objektu.

B.2.8 Pozdrné bezpeénostni feseni

Stavebni Upravy jsou navrzeny dle platnych predpisd a norem a splfivje ndsledujici pozadavky:
zachovdni nosnosti a stability konstrukce po uréitou dobu, omezeni rozvoje a sifeni onné a koure ve
stavbé, omezeni sifeni pozdru na sousedni stavbu, umoznéni evakuace osob a zvifat, umoznéni
bezpecnostnino zasahu jednotek pozdrni ochrany. Stavebnimi Upravami nedochdzi ke zvyseni pozdarniho
rizika ani k navyseni poctu osob unikajicich.

B.2.9 Zdsady hospodareni s energiemi

Pro vytdpéni prostor bude slouZit novy plynovy kotel Vaillant. Pfipojeni na el. sit zOstavd stavaijici, nedojde
k vyraznému navyseni spotieby. Pfipojeni vody zUstavd stdvajici. Budou pouzita Uspornd svitidla.
Energetickd ndro¢nost budovy zUstane nezménéna, alternativni zdroje energii nejsou vyuzivany.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunaini prostredi

Dokumentace spliuje pozadavky stanovené stavebnim zdkonem a vyhl. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu ¢.491/2006 Sb. a vyhl. &. 502/2006 Sb. o zméné vyhldsky o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu. Dokumentace je v souladu s dot&éenymi hygienickymi predpisy
a zadvaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek dle oddilu
2 vyse zminéné vyhldsky ¢.491/2006 Sb. a vyhl. €.502/2006 Sb. Dokumentace splfiuje prislusné predpisy
a pozadavky jak pro vnitini prostredi stavby, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostredii.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred proniké&nim radonu z podloZi
Nefesi se
b) ochrana pred bludnymi proudy
Nefesi se
c) ochrana pred technickou seizmicitou
Neiesi se
d) ochrana pred hlukem
Vzhledem k charakteru objektu a masivnim zdénym sténdm je zaru€ena jejich dostatecnd vzduchovd
neprlzvucnost.
Instala&ni potrubi musi byt ulozena pruzné vzhledem ke stavebnim konstrukcim, aby byl omezen hluk sifici
se konstrukcemi do chrdnénych objektU.
e) protfipovodnova opatreni
Neiesi se
f) ostatni UCinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
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Nefesi se
B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Vodovod - Vodovodni pfipojka je stavajici
Splaskovd kanalizace - Splaskovd a destovd kanalizace je stdvaijici
Plynovod - pfipojka plynovodniho vedeni je stdvaijici
Elektfina - Silnoproudd elektrotechnika je stdvaijici

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vodovod - Vodovodni pfipojka stavaijici
Splaskovd a desfovd kandlizace — Splaskovd a destovd kanalizace je stavaijici
Plynovod - pfipojka plynovodniho vedeni stavaijici
Elektfina —napojeni objektu na elektrické vedeni je feSeno podzemni pripojkou a je stdvaijici.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Dopravni feseni stavby zUstava stavaijici.
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy
Neiesi se

b) pouZité vegetacni prvky
Neiesi se

c) biotechnickd opatreni
Nefesi se

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pdda
Hodnoceni emisi Skodlivin
Pfi provozu stévajicich prostor nebudou vznikat zddné skodliviny. Stavebni Upravy nemaiji viiv na
zvysené emise z automobilové dopravy.
Udaje o dennim osvétleni a oslunéni
Stavaijici prostory jsou osvétleny pouze umélym osvétlenim, v upravenych prostordch z0stdvd umélé
osvétleni, budou vyménény svételné zdroje za Usporné LED svitidia o min. vykonu 18 W, 1080 Im a
3000 K

Navrh likvidace odpadnich Idtek z provozu dokoncené stavby:

Splaskové vody

Neresi se

Destové vody

Neiesi se

Domovni odpad

V 1.NP upravované stavby je umistén odpadni kontejner. Nakladddni s komundinim odpadem je
uprfesnéno smlouvou mezi investorem a obci.

Mnoizstvi vyprodukovaného komundinino odpadu z0stdvé totozné.

Investor md pro tfidény odpad umisténé v 1.NP objektu kontejnery na tfidény odpad.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamdatnych stromd, ochrana rostlin
a zivocichU apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné
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Stavebni Upravy nemaiji negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000
Resené Uzemi nespadd pod soustavu chranénych Uzemi Natura 2000.

d) n&vrh zohlednéni podminek ze zaveérd zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Resend rekonstrukce nepodléhd zjistovacimu fizeni a stanovisek EIA.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisU
Pozemek &. 395, k.U. Brno — mésto / 610003 / nepodléhd ochrané zemédélského pUdniho fondu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavebni Upravy spinuji podminky regula&niho pldnu obce, tj. splinuje zdkladni pozadavky na stavebni
feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. €. 380/200 Sb.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zaijisténi
Elektfina — bude zagijisténa ze stdvaijici pripojky.
Voda - bude zqjisténa ze stdvajiciho rozvodu.
Odpady — mobilni odpadkové kontejnery.

b) odvodnéni stavenisté
Nefesi se

c) napojeni stavenisté na stavaijici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno na dopravni infrastrukturu méstské casti Brno - Stred. Jednd se o klasickou
komunikaci mistniho vyznamu z hlediska funkéniho zatfidéni se jednd o mistni obsluznou komunikaci.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavebni Upravy budou probihat vyhradné uvnitf budovy a nebudou mit negativni vliv na okolni
stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Nefesi se

f) maximdini z&bory pro stavenisté (doCasné / frvalé)
Nebudou se provadét zadné zdbory, stavenisté bude minimalizovdno v rdmci vnitfnich prostor viastni
budovy.

g) maximdlini produkovand mnozstvi a druhy odpad’ a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Odpadové a zbytkové materidly vyprodukované realizaci stavby budou fddné ekologicky likvidované
a odpovédnost za to ponese zhotovitel (dodavatel) stavebnich praci, jehoz zodpovédnost za tyto
Ukony bude specifikovdna ve smlouvé o realizaci dila. Ndlezité nakldddni s odpady bude
prokazovdno pomoci kopii dokladd o preddni odpadu.

Z hlediska zarazeni odpadu z vystavby dle Katalogu odpadu Ize predpoklddat nejvétsi podil odpadd

ze skupin:
17 Stavebni a demoli¢ni odpady
15 Odpadhni obaly, absorpcni cinidla, Cistici tkaniny, filtracni materidly a ochranné odévy
jinak neuréené
20 Komundlini odpady (odpady z domdcnosti a podobné Zivnostenské, promyslové odpady

a odpady z Ufadd) vEetné slozek z oddéleného sbéru
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S veskerymi odpady bude ndlezité nakldddno ve smyslu ustanoveni zék. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
vyhl. &. 381/2001 Sb., vyhl. &. 383/2001 Sb. a pfedpisU souvisejicich. POvodce odpadu je povinen
odpady zafazovat podle druhd a kategorii podle § 5 a 6, zajistit prednostni vyuZiti odpadd v souladu

s § 11. Odpady, které sdm nemUze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto z&konem (&.185/2001 Sb.)

a provdadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti
podle § 112 odst.3, a to bud pfimo, nebo prostrednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize
uklddat pouze na sklddky, které svym technickym provedenim splfiuji pozadavky pro ukldddni téchto
odpady. Rozhodujicim hlediskem pro ukldddni odpadUd na sklddky je jejich sloZzeni, misitelnost,
nebezpecné vlastnosti a obsah skodlivych Idtek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz. § 20 zdk. &.
185/2001 Sb.

Likvidace provoznich odpadU je povinnosti majitele (provozovatele) objektu. Odpady budou
ukldddny do k tomu urcenych nddob na pozemku investora. S odpadem bude nakldddno v misté
vzniku odpady, tj. v obci Herdlec, kde jeho svoz a likvidace bude zajistovdna prostrednictvim
opravnéné firmy, kterd bude v smluvnim vztahu s maijitelem a o jejich spoluprdci povede maijitel Fradné
zAznamy.

7 hlediska zafazeni odpadU z provozu dle Katalogu odpadU Ize predpoklddat nejvétsi podil odpadd
ze skupin:

20 Komundini odpady (odpady z domdcnosti a podobné Zivnostenské, promyslové odpady
a odpady z Ufadl v&etné slozek z oddéleného sbéru
15 Odpadni obaly, absorpéni Cinidla, Cistici tkaniny, filtra&ni materidly a ochranné odévy

jinak neuréené
viz. Samostatnd tabulka vyprodukovanych odpady pri stavbé

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
V rdmci stavebnich Uprav nebudou provddény zadné zemni prdce

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavibé
Hodnoceni emisi Skodlivin
Pfi provddéni stavebnich Uprav nevznikaji zvysené emise skodlivin. Emise z automobilové dopravy
(stavebni stroje a ndkladni automobily) nebudou v daném Uzemi prilisné zatézovat okolni pozemky a
ovzdusi. Kvalita ovzdusi v okoli posuzované stavby bude nejvice ovlivnéna kvalitou vyvojem celkového
znecisténi ovzdusi v obci, nikoliv realizaci a provozem posuzované stavby.

Navrh likvidace odpadnich Idtek ze stavby:
Splaskové vody

Nefesi se
Destové vody

Nefesi se
Odpad vznikaijici pfi vystavibé

Navrhované stavebni Upravy prepoklddaji umisténi odpadnino kontejneru na dobu nezbytné
nutnou pro nalozeni a odvezeni stavebniho odpadu. Umisténi kontejneru bude provedeno na zdkladé
rozhodnuti o z&boru prostranstvi vydaného prislusnym Uradem.

j) z&sady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby

koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri préci podle jinych pravnich predpists)
Pro zqjisténi bezpecnosti prace pfi vystavbé je nutné dodrzovat podminky dané NV 591/2006 o blizsich
minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich.

Oznaceni stavby a zabezpedeni stavby
U vstupu na stavenisté bude umisténa informacni tabule se z&kladnimi Udaiji o stavbé a s uvedenim
zodpovédnych pracovnik¥, ddle zde budou uvedena tel. &isla na nejblizsi pozdrni stanici.

Fond pracovni doby
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Pracovni doba bude od 7 hodina maximdiné do 20 hod, prdce nebudou provddény v no&nich
hodindch.

Bezpeénostni predpisy
Po dobu provadéni stavby budou dodrzovdny viechny platné a zdvazné bezpec&nostni predpisy ve
stavebnictvi a nafizeni viady

Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s §15, odst.1 zdkona &.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prdci v pracovnéprdvnich vztazich a v platném znéni, Je zadavatel stavby povinen
dorucit oblastnimu inspektordtu prace prislusnému podle mista stavenisté ozndmeni o zahdjeni praci,
nejpozdéji do 8 dnd pred preddnim stavenisté zhotoviteli. Ozndmeni mize byt doru¢eno elektronicky.
Pfed zahdjenim praci musi byt pracovnici pouceni o bezpecnostnich predpisech.

Pracovnici musi pouzivat predepsané pracovni a ochranné pomucky. Na stavenisti se musi udrzovat
porddek a protipozdrni pomUcky se musi udrZovat v pohotovosti.

Prédce na el. zafizenich mohou vykondvat pouze osoby k tomu zpUsobilé.

Vsechny préce na stavbé musi byt provadény v souladu s technologickymi postupy pro jednotlivé
Cinnosti.

Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci

V souladu s §15, odst.1 zdkona ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci v pracovnéprdvnich vztazich. Budou-li na stavbé provddény prdce vystavuijici fyzickou
osobu zvysenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provddécim prdvnim
pfedpisem, zadavatel stavby zaqijisti, aby pred zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovdn pldn
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti (pldn BOZP),

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavebni Upravy neméni Ucel budovy, kterd neni ur€ena k uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace a neni navrzena jako bezbariérovd, coz je v souladu s §1 vyhldasky ¢. 369/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpis, kterd stanovi obecné technické pozadavky zabezpedujici uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

l) z&dsady pro dopravni inzenyrskd opatreni
Stavba nevyvold zadny zdbor komunikace, obijizdku i jind omezeni na prilehlé komunikaci.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatteni proti UCinkim vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.)
Pfi provddéni nesmi dojit k poskozeni ¢i zniceni stdvajicich ¢dasti stavby. Dodavatel bude zodpovédny
po dobu vystavby za celou stavbu. Staviba bude provddéna za provozu kanceldi.

n) postup vystavby, rozhodujici dilCi terminy
Stavba bude zahdjena po ukonceni vybéru zhotovitele stavby a zajisténi potiebnych financnich
prostredkd.
Stavba se bude provdadét dodavatelsky firmou vybranou ve vybérovém fizeni. Terminy budou
upresnény investorem.

Predpoklddand Ihdta vystavby: zahdjeni 06/2021 - 07/2021
dokonceni 11/2021
etapizace je uvedena v privodni zprdvé

V Brné 10.05.2021 Bc. Tereza Frkanovd
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